
印刷管理ＩＤ：bef57882

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 長下施工第２号
木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第3工区）

施工位置 長浜市新居町

適用基準等

単価適用基準日   : 令和04年03月23日

歩掛適用基準日 : 令和04年03月23日

諸経費適用基準日 : 令和04年03月23日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
下水道工事(2)

施工地域補正(共通仮設費)
一般交通影響有り(2)-2

施工地域補正（現場管理費)
一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし
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 その他積算条件等

　１．見積単価

1 3
個 55,000
組 64,000
組 70,000

箇所 12,600
個 28,300
個 60,800 60,980
個 61,000
個 107,100 107,120

箇所 16,000 16,080
個 90,000
個 89,250
m3 1,950

　２．推進工法における採用日進量

3.5 m/日
3.5 m/日
4.6 m/日
38.7 m/日

　３．工程計算（推進工法）における施工順序について
①No.10→No.9
②No.10→No.11
③No.12→No.11

　４．立坑工について
圧入機損料・圧入機の燃料消費量・仮設ケーシング損料・円形覆工板賃料および円形覆工板整備料については、レボ工法（レボ協会）を参考にしています。

　５．本工事は、以下の基準書に基づき積算しています。
・令和３年度　下水道用積算指針（案）
・令和３年度　下水道用設計積算基準（案）
・下水道用設計標準歩掛表　令和３年度
・国土交通省　土木工事標準積算基準書　令和３年度版
・小口径管推進工法　エースモール工法　泥土圧式　一工程方式（圧送排土方式）　技術・積算資料　２０２１年４月
・２０２１年度版[建設物価]推進工事用機械器具等基礎価格表
・２０２１年度版[積算資料]推進工事用機械器具等基礎価格表

２号内副管用継手 φ200-150

No.10～No.11
No.9～No.10

路線名

60,900

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号（Ⅱ種）　HPφ250mm 16,100

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ　底版（Ⅱ種）

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　2号　管取付け壁

No.11～No.12
排土管・油圧ﾎｰｽ等標準撤去量

備考
2

仕様・規格

礫質土

28,400

107,200

1号（Ⅱ種）　HPφ250mm
1号　φ900mm　穴無し

Ⅱ種　φ1200mm　H=900mm

名称 単位
見積番号

日進量

建設発生土処分費

単位

長浜市型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600、t=14t､除雪型 87,300
長浜市型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600、t=25t､除雪型 96,400

12,700

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　1号　管取付け壁 Ⅱ種　φ900mm　H=900mm
組立ﾏﾝﾎｰﾙ　底版（Ⅱ種） 2号　φ1200mm　穴無し 61,100

到達坑口金物（R加工） HPφ250用 91,000
発進坑口金物（R加工） HPφ250用 92,000


