
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b27924e6

工事名
北建第１２号

高月第３排水区雨水函渠築造工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路改良

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下

ｍ       3
舗装版破砕 小規模

m2      98
殻運搬 小規模

m3       5
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

m3       5
排水構造物工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 一次掘削 土砂 小規模

m3      40
床掘り 二次掘削 土砂

m3     110
基面整正 二次掘削後

m2      62
埋戻し 埋戻Ａ Ｗ＜1.0 現場制約あり

m3      10
埋戻し 埋戻Ｂ 1.0≦Ｗ＜4.0

m3      60
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂 現場→仮置場

m3     160
土砂等運搬 土砂 仮置場→現場

m3      70
土砂等運搬 土砂 仮置場→処分地

m3      80
残土等処分

m3      80
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式       1
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工事名
北建第１２号

高月第３排水区雨水函渠築造工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式       1
部材敷設工 標準

ｍ      29
部材敷設工 屈折部

ｍ       3
      2次製品BOX資材費 ﾎﾞｯｸｽﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ横引き工法用

式       1
基礎工

ｍ      32
レール設置工 標準

ｍ      29
レール設置工 幅広

ｍ       3
底版モルタル工

m3       0.9
ウィンチ設置撤去

箇所       1
管路土留工

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留

式       1
アルミ矢板賃料 30m分

式       1
軽量金属支保材賃料 30m 2段分

式       1
仮設工

式       1
路面覆工

式       1
覆工板･覆工板受桁 覆工板(鋼製 補強型) 700m2以下 

m2      90
水替工

式       1
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 常時時排水

日      12
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
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工事名
北建第１２号

高月第３排水区雨水函渠築造工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
付帯工

式       1
吐き口部撤去復旧工

式       1
構造物取壊し工

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋 人力

m3       3
殻運搬 人力 2t

m3       3
殻処分 鉄筋

m3       3
側溝工

式       1
自由勾配側溝 700*700

ｍ       4.7
側溝蓋

枚       2
側溝基礎工(材料のみ)

ｍ       4.7
水路側壁

式       1
水路側壁

箇所       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
運搬費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
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工事名
北建第１２号

高月第３排水区雨水函渠築造工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1

- 4 - 長浜市


