
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：98678148

工事名
北建第１８号

市道八表丸１号線他側溝改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
側溝蓋改修

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15㎝

ｍ     230
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦5㎝ 小規模

m2      91
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工

m3       2
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       5
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

m3       5
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       2
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)

m3       2
排水構造物工

式       1
作業土工

式       1
床掘り(掘削) 土砂 小規模

m3      40
埋戻し 土砂(流用土) 小規模

m3      10
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂 現場〜仮置場〜現場

m3      10
土砂等運搬 土砂 現場〜処分地

m3      30
残土等処分

m3      30
側溝工

式       1
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市道八表丸１号線他側溝改修工事

当初設計書
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側溝蓋改修工

ｍ     140
側溝蓋撤去・設置工 U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝幅240用

枚     140
舗装工

式       1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤 再生砕石 RC-30 t=10㎝

m2      70
上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=10㎝

m2      70
表層 再生密粒度AS(13) t=5㎝ 幅員1.4ｍ未

満 m2      77
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間 交替要員無し

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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