
No.1本　　　　　　工　　　　　　事　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表
市道八表丸１号線他側溝改修工事

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　考

側溝蓋改修

<構造物撤去工>
　構造物取壊し工
　　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15㎝ 別紙数量計算書より 231.0 230 ｍ

　　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦5㎝ 小規模 別紙数量計算書より 91.0 91 m2

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工 別紙数量計算書より 1.8 2 m3

　運搬処理工

　　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 別紙数量計算書より 4.6 5 m3

　　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 4.6 5 m3

　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 1.8 2 m3

　　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 1.8 2 m3

<排水構造物工>
　作業土工
　　床堀り(掘削) 土砂 小規模 別紙数量計算書より 42.0 40 m3

　　埋戻し 土砂(流用土) 小規模 別紙数量計算書より 14.0 10 m3

　残土処理工

　　土砂等運搬 土砂 現場～仮置場～現場 14.0 10 m3

　　土砂等運搬 土砂 現場～処分地 42.0-14.0 28.0 30 m3

　　残土等処分 28.0 30 m3

　側溝工

　　側溝蓋改修工 別紙数量計算書より 140.0 140 ｍ

　　側溝蓋撤去・設置工 U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝幅240用 別紙数量計算書より 140.0 140 枚



No.2本　　　　　　工　　　　　　事　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表
市道八表丸１号線他側溝改修工事

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　考

<舗装工>
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
　　下層路盤 再生砕石 RC-30 t=10㎝ 別紙数量計算書より 70.0 70 m2 歩道部適用

　　上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=10㎝ 別紙数量計算書より 70.0 70 m2 歩道部適用

　　表層 再生密粒度AS(13) t=5㎝ 幅員1.4m未満 別紙数量計算書より 77.0 77 m2

<仮設工>
　交通管理工
　　交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間施工 交替要員無し 1 式



市道八表丸１号線他側溝改修工事 1.0式当り

工　　　種 単位 　数　　量

施工箇所数 　２型　@L=2.0m 図面より　28+24+18=70 箇所 70

構造物取壊し工

舗装版切断 (0.65+2.0+0.65)*70 ｍ 231.0

舗装版破砕 0.65*2.0*70 m2 91.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 0.013*2.0*70 m3 1.8

運搬処理工

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 91.0*0.05 m3 4.6 厚さ t=5㎝

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 4.6 m3 4.6

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 1.8 m3 1.8

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 1.8 m3 1.8

作業土工

床掘り(掘削) 0.3*2.0*70 m3 42.0

埋戻し 0.1*2.0*70 m3 14.0

残土処理工

土砂等運搬 現場～仮置場～現場 14.0 m3 14.0

土砂等運搬 現場～処分地 42.0-14.0 m3 28.0

残土等処分 m3 28.0

側溝工

側溝蓋改修工 2.0*70 ｍ 140.0

側溝蓋撤去・設置 2.0*70 枚 140.0 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋再利用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤 0.5*2.0*70 m2 70.0 RC-30

厚さ t=10㎝

上層路盤 0.5*2.0*70 m2 70.0 M-30

厚さ t=10㎝

表層 0.55*2.0*70 m2 77.0 再生密粒度AS(13)

厚さ t=5㎝

［参考数量］ ※10.0ｍ当り

型枠 (0.2+0.49)*10.0 m2 6.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 図面より 0.09*10.0 m3 0.9

18-8-40BB

側溝蓋改修工　2型 数量計算書

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要


