
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：611e22fc

工事名
北建第７号

市道岩熊月出線横断側溝設置工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路改良

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下

ｍ      14
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下

m2      60
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｍ       2
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工

m3       0.6
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       3
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       3
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3       0.6
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

m3       0.6
道路土工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 土砂 小規模

m3      20
埋戻し 土砂 小規模

m3       4
側溝清掃(人力) 無蓋

ｍ      20
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂 現場〜仮置場〜現場

m3       4
土砂等運搬 土砂 現場〜処分地

m3      10
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工事名
北建第７号

市道岩熊月出線横断側溝設置工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
土砂等運搬 土砂 人力

m3       0.6
残土等処分 普通残土

m3      10
残土等処分 粘性(水分が多め)

m3       0.6
排水構造物工

式       1
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
現場打ち集水桝 0.49m3を超え0.52m3以下 人力 ﾎﾞﾙﾄ固

定 普通目 T14 すべり止め 箇所       1
既存水路復旧工

式       1
既存水路復旧 18-8-40BB

箇所       2
側溝工

式       1
自由勾配側溝 400*500 横断用

ｍ       8
排水構造物工

式       1
排水構造物 18-8-40BB

箇所       1
かご工

式       1
ふとんかご 階段式 高さ50㎝*幅120㎝

ｍ       4
舗装工

式       1
舗装準備工

式       1
不陸整正 補足材平均3㎝ M-30

m2      52
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤 再生砕石RC-30 t=10㎝

m2       4
上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10㎝

m2       4
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表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=5㎝

m2      56
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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