
本　　　　　工　　　　　事　　　　　数　 　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．１

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

＜土工＞

バックホウ掘削 ｍ3 582

バックホウ掘削 ｍ3 8

バックホウ床掘 ｍ3 268

バックホウ床掘 ｍ3 734
現場内運搬土砂積込

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 ｍ3 478

ダンプトラック運搬 ｍ3 129 現場内運搬L20ｍ

ダンプトラック運搬 ｍ3 275 現場内運搬L40ｍ

ダンプトラック運搬 ｍ3 74 現場内運搬L60ｍ
残土仮置き場での掘削積込

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(掘削積込) ｍ3 63
残土仮置き場→場内運土

ダンプトラック運搬 ｍ3 63 ※運搬距離L2250m

埋戻し ｍ3 53

路体盛土（敷均し、締固め) ｍ3 26

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ 障害なし
土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ｶﾞｽ対型(第3次基
準値)　[標準]

工　　種　・　細　　目

10000m3未満 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 砂・砂
質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ｶﾞｽ対型(第3
次基準値)　[標準]

10000m3未満 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 岩塊・
玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ 障害なし 超低騒音型・排ｶﾞｽ対型(第3次基
準値)　[標準]

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障
害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ｶﾞｽ対型
(第3次基準値)　[標準]

10000m3未満 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 ﾙｰｽﾞな状態の積
込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ｶﾞｽ
対型(第3次基準値)　[標準]

ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬 (4.8) 0.02km ﾊﾞｯ
ｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3 良好

ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬 (4.8) 0.04km ﾊﾞｯ
ｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3 良好

ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬 (4.8) 0.06km ﾊﾞｯ
ｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3 良好

10000m3未満 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 ﾙｰｽﾞな状態の積
込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ｶﾞｽ
対型(第3次基準値)　[標準]

ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬 (4.8) 2.25km ﾊﾞｯ
ｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3 良好

山地（Ｂ）普通作業員 最大埋戻幅1m未満

３ｔ級ブルドーザ敷均し 山地(Ｂ) 普通作業員 排ｶﾞｽ対型(第1
次基準値)　[標準]振動ローラ締固め 路体･築堤 搭乗式･ｺﾝ
ﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3~4t 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)　[標準]



本　　　　　工　　　　　事　　　　　数　 　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．２

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

＜補強土壁工＞

補強土壁工部材 式 1

壁面組立工 ｍ2 326 ｼﾞｵｳﾞｪﾙﾃﾞ歩掛引用

補強材敷設工 ｍ2 1579 ｼﾞｵｳﾞｪﾙﾃﾞ歩掛引用

天端組立工 ｍ 58 ｼﾞｵｳﾞｪﾙﾃﾞ歩掛引用

埋戻し 1.0m以上4.0m未満 ｍ3 1415

基面整正 山地（Ｂ）普通作業員 ｍ2 200

暗渠排水工 式 1

＜補強土壁工 基礎部＞

補強土壁工基礎部部材 式 1

壁面組立工 ｍ2 4 ﾐﾆﾜｲﾔｰF歩掛引用

基礎部補強材敷設工 ｍ2 34 ｼﾞｵﾍﾞｰｽ歩掛引用

埋戻し ｍ3 6

基面整正 山地（Ｂ）普通作業員 ｍ2 9

工　　種　・　細　　目



本　　　　　工　　　　　事　　　　　数 　　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．３

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

＜舗装工＞
t=150

ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下 m2 125.0 道路部

路盤紙敷設 路盤紙 ｸﾗﾌﾄ紙系 m2 125.0 道路部

溶接金網敷設 溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150 m2 117.3 道路部

型枠 山地（Ｂ）普通作業員 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ m2 4.0 道路部

目地板 山地（Ｂ）普通作業員 伸縮目地材 m2 3.3 道路部
t=150

ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下 m2 9.7 待避所

路盤紙敷設 路盤紙 ｸﾗﾌﾄ紙系 m2 9.7 待避所

溶接金網敷設 溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150 m2 8.2 待避所

工　　種　・　細　　目



本　　　　　工　　　　　事　　　　　数 　　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．4

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

＜排水施設工＞
地先境界ﾌﾞﾛｯｸC種

路側工 150*150*600 ｍ 37.0

道路横断工 縦断勾配用横断側溝　300*350 ｍ 3.0

止壁工1型 箇所 1

集水桝工1型 箇所 1

排水管工1型 VP300 式 1

ふとんかご工1型 H500*B1200*L2000 箇所 1

かごマット工(多段式) H500*B1000*L2000　3段 式 1

縦断水路工 片厚U字溝　300*300 ｍ 20.6

止壁工2型 箇所 1

暗渠排水管工 集束線状吸水管　呼び径φ200 ｍ 20.6

集水桝工2型 500*500*H960 箇所 1

排水管工2型 VP300 式 1

ふとんかご工2型 H500*B1200*L2000　2段 箇所 1

工　　種　・　細　　目



本　　　　　工　　　　　事　　　　　数 　　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．5

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

＜法面工＞

機械による切土整形 m2 47.6

植生シート工(人力施工) m2 47.6

機械による切土整形 m2 250.5

植生マット工(人力施工) m2 250.5

1
直接工事費 式

1
　共通仮設費 式

1
　　共通仮設費（積上） 式

1
　　共通仮設費（率計上） 式

1
純工事費 式

1
　現場管理費 式

1
工事原価 式

1
　一般管理費等 式

1
工事価格 式

1
　消費税相当額 式

1
工事費計 式

礫質土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 山地(Ｂ)
普通作業員 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)　[標
準］

肥料袋無(標準品) 500m2未満 割増補
正無し(0.0)
礫質土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 山地(Ｂ)
普通作業員 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)　[標
準］

500m2未満 補正無し 割増補正無し
(0.0)

工　　種　・　細　　目


