
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac2b5b7d

工事名
長下施工第17号

木之本西幹線投入点(14)接続工事（五大田第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
管路

式       1
管きょ工（開削）

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

式       1
管路埋戻

式       1
発生土処理 （現場〜仮置き場〜処分地）

式       1
発生土処理 （現場〜仮置き場〜現場）

式       1
管布設工

式       1
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 リブ管  φ200

ｍ     188
管基礎工

式       1
砕石基礎 RC-30  t=40.6cm

ｍ      75
管路土留工

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=1.560〜2.000m   リブ管用

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=2.610〜3.000m   リブ管用

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=2.610〜3.800m   リブ管用

式       1
ｱﾙﾐ矢板賃料

式       1
軽量金属支保材賃料

式       1
開削水替工

式       1
開削水替 作業時排水

式       1
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac2b5b7d

工事名
長下施工第17号

木之本西幹線投入点(14)接続工事（五大田第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-14(φ600)  平均マンホール深 H=2

.632m 箇所       5
付帯工

式       1
舗装撤去工

式       1
舗装版切断 アスファルト  t≦15cm

ｍ     387
舗装版破砕 アスファルト  t≦10cm

m2     203
殻運搬処理 アスファルト  L=17.0km 処分費含む

。 m3       8.1
舗装復旧工

式       1
下層路盤 RC-30 t=10cm

m2     203
上層路盤 M-30  t=12cm

m2     203
表層 再生密粒度AS13  t=3cm

m2     203
管きょ工（小口径推進）

式       1
小口径泥土圧推進工

式       1
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) №3→№4（圧送排土、HPφ250）

ｍ     134
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) No.4←No.5（圧送排土、HPφ250）

ｍ     132
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) No.5→No.6（圧送排土、HPφ250）

ｍ      42.15
発生土処理 L=21.7km

式       1
立坑内管布設工

式       1
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ250(管材は小口径泥土圧推進工にて

計上) ｍ       2.55
仮設備工(小口径)

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac2b5b7d

工事名
長下施工第17号

木之本西幹線投入点(14)接続工事（五大田第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
坑口(小口径) 発進・到達

式       1
鏡切り 小型立坑（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ）

式       1
鏡切り 小型立坑（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ）開削部

式       1
推進設備等設置撤去

式       1
推進設備等据換え

式       1
支圧壁

式       1
先導体組立・整備 （半管）

回       2
推進水替工

式       1
推進用水替

式       1
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所       3
組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所       1
内副管 内副管  ﾘﾌﾞ管 φ200 －φ150

箇所       1
地盤改良工

式       1
補助地盤改良工

式       1
薬液注入 No.3発進（上流）

式       1
薬液注入 No.4到達（下流）

式       1
薬液注入 No.4到達（上流）

式       1
薬液注入 No.5発進（下流）

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac2b5b7d

工事名
長下施工第17号

木之本西幹線投入点(14)接続工事（五大田第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
薬液注入 No.5発進（上流）

式       1
薬液注入 No.6到達（下流）

式       1
注入設備据付・解体

現場       1
立坑工

式       1
管路土工

式       1
管路埋戻 ｸﾞﾗｳﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

m3      16
管路埋戻 流用土

m3       8
発生土処理 現場〜処分地

m3      31
発生土処理 現場〜仮置き場〜現場

m3       8.9
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ撤去 No.3 φ2000

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.4 φ1800

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.5 φ2000

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.6 φ1500

式       1
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ φ2000

式       1
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ φ1800

式       1
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ φ1500

式       1
圧入掘削設備 φ2000

式       1
圧入掘削設備 φ1800

式       1
圧入掘削設備 φ1500

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac2b5b7d

工事名
長下施工第17号

木之本西幹線投入点(14)接続工事（五大田第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

式       1
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

式       1
立坑水替

式       1
泥水運搬処理

式       1
現場発生品運搬 鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H1

回       2
路面覆工

式       1
覆工板 No.3 φ2000

枚       1
覆工板 No.4 φ1800

枚       1
覆工板 No.5 φ2000

枚       1
覆工板 No.6 φ1500

枚       1
付帯工

式       1
舗装撤去工

式       1
舗装版切断 アスファルト  t≦15cm

ｍ      19
舗装版破砕 アスファルト  t≦10cm

m2       9.7
殻運搬処理 アスファルト  L=17.0km 処分費含む

。 m3       0.4
舗装復旧工

式       1
下層路盤 RC-30 t=30cm

m2      11
上層路盤 M-30  t=12cm

m2      11
表層 再生密粒度AS13  t=3cm

m2      11
仮設工

式       1
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ac2b5b7d

工事名
長下施工第17号

木之本西幹線投入点(14)接続工事（五大田第２工区）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
運搬費

式       1
事業損失防止施設費

式       1
技術管理費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1

- 6 - 長浜市


