
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：ebb6bbb4

工事名
北建第２０号

月出地区急傾斜地崩壊対策工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
斜面対策

式       1
法面土工

式       1
作業土工

式       1
床掘り(掘削) 土砂 上記以外(小規模)

m3      30
埋戻し 上記以外(小規模)、土砂

m3       8.9
残土処理工

式       1
残土等処分 礫質(普通残土)

m3     100
土砂等運搬 土砂 小規模

m3     100
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準)

m3     100
法面工

式       1
掘削工

式       1
掘削 軟岩､片切掘削､破砕片除去無、集積押

土有 m3      20
掘削 人力切崩し､軟岩(Ⅰ)､現場制約あり

m3      10
法面整形工

式       1
法面整形(切土部) 現場制約無､軟岩Ⅰ

m2     120
法面整形(切土部) 現場制約有､軟岩Ⅰ

m2     140
植生工

式       1
植生ﾏｯﾄ 自然侵入促進型 ｲｰｽﾀｰﾏｯﾄL-2型(同等

品以上) m2     290
擁壁工

式       1
場所打擁壁工(構造物単位)

式       1
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重力式擁壁 Ⅰ型：高さH=1697㎜､18-8-40BB

m3      27
重力式擁壁 Ⅱ型：高さH=1500㎜､18-8-40BB

m3      10
落石雪害防止工

式       1
落石防護柵工

式       1
支柱 末端支柱､貫通支柱､柵高2.00m

本       3
支柱 中間支柱、柵高2.00m

本       7
ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本､間隔保持材

付、厚ﾒｯｷ無 ｍ      24
鉄筋 SD295A D13

ｔ       0.1
排水構造物工

式       1
現場打ち水路工

式       1
現場打ち側溝A 小型構造物、人力打設、18-8-40BB

ｍ       2
現場打ち側溝B 小型構造物、人力打設、18-8-40BB

ｍ       6
防草工

式       1
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ工

式       1
張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB t=10㎝

m2       1.1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
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工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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