
認可.実施

年度.番号

路 線 名

工 事 名

地 名

図 面 名

縮 尺

図 面 番 号

長浜市 道路河川課

令和４年度 道河第12号

市道曽根黒口倉海道線

市道曽根黒口倉海道線側溝改修工事

長浜市曽根町

図 示

当 初

平面図
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SC
AL
E

1
:
2
0

1:500

水路河床

地盤高

追加距離

水路河床

天端勾配

現況地盤

水路天端

計画河床

DL=98.000

98.500

99.000

99.500

100.000

100.500

区間距離

測 点

現

況

計

画

計画水路天

現況河床

№
0

0.
00

0.
00

10
0.
00
0

99
.1
85

0+
1.
7

1.
70

1.
70

99
.8
83

99
.2
92

99
.8
83

99
.3
88

0+
20

10
.0
0

20
.0
0

99
.9
38

99
.4
06

99
.9
41

99
.4
46

0+
40

5.
00

40
.0
0

10
0.
02
3

99
.6
12

10
0.
00
4

99
.5
09

0+
60

10
.0
0

60
.0
0

10
0.
06
9

99
.6
06

10
0.
05
3

99
.5
70

0+
80

10
.0
0

80
.0
0

10
0.
08
1

99
.6
76

10
0.
09
9

99
.6
30

0+
87
.6

7.
60

87
.6
0

10
0.
10
3

99
.6
95

10
0.
11
6

99
.6
53

0+
10

8.
30

10
.0
0

99
.8
93

99
.3
46

99
.9
09

99
.4
14

0+
30

10
.0
0

30
.0
0

99
.9
73

99
.4
57

99
.9
73

99
.4
78

0+
50

7.
60

50
.0
0

10
0.
06
1

99
.6
63

10
0.
03
0

99
.5
40

0+
42
.4

2.
40

42
.4
0

10
0.
01
2

99
.6
12

10
0.
01
2

99
.5
17

0+
70

10
.0
0

70
.0
0

10
0.
03
3

99
.6
30

10
0.
07
6

99
.6
00

0+
96
.6

9.
00

96
.6
0

10
0.
13
7

99
.7
27

10
0.
13
7

99
.6
80

縦断図

10
0.
01
2

10
0.
13
7

L=40
.7m

H=0.
129m

i=0.
317%

L=54
.2m

H=0.
125m

i=0.
231%

99
.8
83

99
.3
88

99
.5
17

99
.6
80

L=40
.7m

H=0.
129m

i=0.
317%

L=54
.2m

H=0.
163m

i=0.
301%

河床勾配

0+1.7

自由勾配側溝
300*400 L=40.4m 0+42.7
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間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ V=14.0m3 (10m毎に目地材設置)

ﾌ゚ ﾚｷｬｽﾄ集水桝(１型)
400*400*600

ﾌ゚ ﾚｷｬｽﾄ集水桝(２型)
400*400*600
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標準断面図
S=1：25

0+20
GH=99.406
FH=99.446

標準撤去断面図
S=1：25

0+20

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
無筋構造物

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

舗装版破砕(小規模)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

１／４

平面図 縦断図

標準断面図 標準撤去断面図

CL

DL=98.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
鉄筋構造物

CL

DL=98.000

99.941

99.446

300 500 100

1180

表層
再生密粒度AS(13) t=3㎝

上層路盤
粒度調整砕石(M-30) t=12㎝

下層路盤
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-30) t=10㎝

埋戻し 流用土
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

自由勾配側溝
300*400

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用 300用 ｺﾞﾑ付き
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 普通目 T-25 滑り止め ｺﾞﾑ付き

目地材 10m/1箇所
瀝青質目地板 t=10mm
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横断図
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工種
床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.2
0.1
0.2
0.1
0.20
0.30
0.30
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ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ２

工種
床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.2
0.1
0.2
0.1
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0.30
0.30
0.30
0.2
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ｍ２
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ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ２

工種
床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.2
0.1
0.2
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0.30
0.1

単位
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ｍ２
ｍ２
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ｍ
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工種
床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.2
0.1
0.2
0.1
0.30
0.30
0.30
0.30
0.2
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ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
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工種
床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.2
0.1
0.2
0.1
0.20
0.30
0.30
0.30
0.1

単位
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ２

工種
床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.3
0.1
0.2
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0.30
0.30
0.30
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ｍ２
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ｍ
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ｍ
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工種
床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.4
0.2
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床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.3
0.1
0.2
0.1
0.30
0.30
0.30
0.30
0.2

単位
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ２

工種
床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.3
0.1
0.2
0.1
0.30
0.30
0.30
0.30
0.2

単位
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ２

工種
床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.2
0.1
0.2
0.1
0.20
0.30
0.30
0.30
0.1

単位
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ２

工種
床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.2
0.1
0.2
0.1
0.20
0.30
0.30
0.30
0.1

単位
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ２

工種
床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.2
0.1
0.2
0.1
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0.30
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0.1

単位
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工種
床掘り
埋戻し
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋)
舗装版破砕
表層
上層路盤
下層路盤
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

数量
0.5
0.2
0.2
0.1
0.20
0.30
0.30
0.30
0.2

単位
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ２
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ２
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図 示

当 初

展開図
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自由勾配側溝
300*400 L=8.3m

自由勾配側溝
300*400 L=10.0m

自由勾配側溝
300*400 L=10.0m

自由勾配側溝
300*400 L=10.0m

自由勾配側溝
300*400 L=2.1m

自由勾配側溝
300*400 L=7.3m

自由勾配側溝
300*400 L=10.0m

自由勾配側溝
300*400 L=10.0m

自由勾配側溝
300*400 L=10.0m

自由勾配側溝
300*400 L=7.6m

自由勾配側溝
300*400 L=8.4m

集水桝
L=0.6m
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集水桝
L=0.6m
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100.012
ﾌ゚ ﾚｷｬｽﾄ集水桝 １型

100.137
ﾌ゚ ﾚｷｬｽﾄ集水桝 ２型

(1型) (2型)
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展開図
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図 示

当 初
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ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用 300用 ｺﾞﾑ付き
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 普通目 T-25 滑り止め ｺﾞﾑ付き

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

自由勾配側溝
B300×H400
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ﾌ゚ ﾚｷｬｽﾄ集水桝
400*400*600
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基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

ｔ
ｈ

構造図
S=1:20

0+ 1.7～0.42.1 L=40.4ｍ
0+42.7～0+96.0 L=53.3ｍ

(１型) 0+42.1～0.42.7
(２型) 0+96.0～0+96.6

１型

２型

ｈ

635

635

ｔ

50

50

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 普通目
T-25 開閉式

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

500

50
40
0

95

50 500 50
600

D13@250
D13

300

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

参考図
S=1:20

現場打ち側溝
B300×H400

※調整を行う場合には上記の参考図を用いる

ｺﾝｸﾘｰﾄ
24-12-25BB

20
00

500

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
普通目 T-25 滑り止め ｺﾞﾑ付き

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
車道用 300用 ｺﾞﾑ付き

構造図 参考図

４／４

300*400

ｈ（平均）

388

ｔ（平均）

61


