
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：2bfca819

工事名
道河第12号

市道曽根黒口倉海道線側溝改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路改良

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､t=15㎝以下

ｍ      97
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版､t=15㎝以下

ｍ     190
舗装版破砕(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､t=5㎝以下

m2      23
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋) 無筋構造物､人力

m3      19
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(鉄筋) 鉄筋構造物､人力

m3      10
運搬処理工

式       1
殻運搬 AS殻

m3       1
殻運搬 無筋CO殻

m3      19
殻運搬 鉄筋CO殻

m3      10
殻処分 AS殻

m3       1
殻処分 無筋CO殻

m3      19
殻処分 鉄筋CO殻

m3      10
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂

m3      10
残土等処分 礫質土

m3      10
排水構造物工

式       1
作業土工

式       1
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工事名
道河第12号

市道曽根黒口倉海道線側溝改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
床掘り 土砂

m3      20
埋戻し 土砂

m3      10
側溝工

式       1
自由勾配側溝 300*400

ｍ      94
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1型) 400*400*600､T-25､普通目､開閉式

箇所       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2型) 400*400*600､T-25､普通目､開閉式

箇所       1
付帯工

式       1
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

m3      14
接続工 VP管

式       1
目地材 瀝青質目地板､t=10mm

m2       1
舗装工

式       1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-30)､t=10㎝

m2      29
上層路盤 粒度調整砕石(M-30)､t=12㎝

m2      29
表層 再生密粒度AS(13)､t=3㎝

m2      29
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
水替工

式       1
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ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0m3以上40m3未満､作業時排水

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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