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本管掘削土量 内訳集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分 単独

掘削機械 掘削土木
[m3]

掘削土量計
[m3]

65,734

65。 734

0.23m3(020)

基面整正
[m2]

掘削下水
[m3]

65734

65.734

処理種別  当初 1/1ページ



本管埋戻土量 内訳集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内 保町)

流用B区分

33.736

41674土量合計

費用区分 単独

掘削機械 028m3(0.20)

埋戻種別

流用上

合計

埋戻Al 埋戻A2 埋戻Bl

7938

埋戻土 「ma

流用A区分埋戻B2

33,736

7.938

処理種別  当初 1/1ページ



本管発生土処理 内訳集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内 保町)

BH0 45m3(0.35)[m3]

費用区分 単独

運搬機械

般土木

DT2t

〈
ロ

19475合計

下水道

19.475

19475

合計

一般土木下水道一般土木

BHO.80m3(060)[m3]

下水道一般土木下水道

19475

19475

BHO.28m3(0。 20)[m3]

一般土木下水道

BHO.13(010)[m3]

一般土木下水道

人力[m3]

処理種別  当初 1/1ページ



本管布設 内訳集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分 単独

管種  リブ管

区間延長
[m]

37.80

マンホ
=ル

削孔l箇所]
管布設エ

[m]

36.000

管 材料費

副管継手(内)[本 ]副管継手(外)[本]調整管 [本 ]

1

片受直管 [本]

9

管径
[rrunl]

150

処理種別  当初 1/1ページ



本管 基礎工 内訳集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分

基礎高[m]

単独

0356

13407

13407

基礎工 [m3] 管防護工 [m3]

BH0 80m3(0.60)BHO.45m3(0.35:BHO.23m3(020)

9.438

9.438

BHO.13m3(010)人 力BHO.80m3(060)BHO.45m3(0,35)BH0 28m3(020)

3969

3.969

人力  IBHO.13m3Q10)
|

|

種 別
合計

管渠延長合計

RC-30

合計

36900

処理種別  当初 1/1ページ



土留工集計表 (本管)

費用区分単独

管種  リブ管

矢板  アルミ矢板

深

0。28m3
(020)

掘削幅
毎合計

工事名 浅井西処理分区下水道工事(肉保町)

土 エし

37800総合計

掘削機種
毎合計

37.800

371800

合 計

37.800

37.800

37800

3.81-53.51-3.83.31-353.01-33261-32.51-26206-25201-205156-2

37800

37800

37800

1.51′ψ l155

十

工 百 Or,′ cト

-1 5掘削幅 [m]

-097

～ 1.22

-162

～0.97

-1.22

-162

掘削深毎 合計

処理種別  当初 1/1ページ



土留工集計表 (取付管) 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分単独

管種  VU管

矢板  アルミ矢板

1掘削機種 削深 [m]土留めなし 土 エ

028m3
(0.20)

-122

5820総合計

5.320

5.820

掘削機種
毎合計合計

5820

5.820

5820

3.81-5351-3.83.31-3.5301-332.61-3251-2.6206-2.52.01'ψ 2051.56'ψ 2151'し 155～ 15

5820

5820

5,820

掘肖1幅 [m]

-097

-162

掘肖1深毎 合計

掘削幅
毎合計 -162

-0.97

-1.22

処理種別  当初 1/1ページ
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矢板集計表 (本管) 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分 単独

矢板  アルミ矢板

掘削機種が人力以外または掘削深が2mより大きい場合

矢板の賃料を計上して下さい !

処理種別  当初

10m当 り
重量岡

0.607

0.607

区間延長
当り重量田

2.293

2298

区問延長
[m]‐

3780

3780

日進量
[m/日 ]

7.2

矢板長
[m]

2.000

合計

νlぺ‐ジ



マンホール設置工 集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分 単独

蓋受枠  T-14(φ 600)

管削孔[箇所]

φ200 予

合計

VU300VU200VU150VU125VU100
Ⅲ裂 ンヨ

PRP300PRP250PRP200PRP150HP300HP250予備予備予備予備φ300φ250φ150

1

1

φ125φ100

1号 |

マンホール形式 所 ]

VU250



小型マンホール設置工 内訳集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保)

費用区分 単独

マンホール形式 塩ビマンホール(φ 300)

管径 φ150

蓋受枠[個 ]

ホール深
[m] 8(φ 300) 14(φ 300)

1503

合計

材
計

部
合

(リ フ
・
用)250

KT,ST,L

15,30,45,75,90

1

1

(リ フ
・
用)150

90Y
(リ フ

・
用 )150

45Y

部 材 [個 ]

(リ フ
・
用)150

KT,ST,L

15,30,45,75,90

1

1

(リ フ
・
用)200

90Y
(リ フ

・
用 )200

45Y
(リ フ用 )200
KT,ST,L

15,30,45,75,90

肉蓋
(φ 300)25(φ 300)

継手
[本]

管高
[本]

03
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取付管 掘削土量 内訳集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分 単独

掘柿
岡

水

4.464

4=464

掘削機械 ―

023m3(0.20)

合計

処理種別  当初 1/1ページ “



取付管 埋戻土量 内訳集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

3026土量合計

費用区分 単独

掘削機械 0.28m3(0.20)

流用上

合計

埋戻土量[m3]

流用B区分流用A区分埋戻B2
2.141

2141

埋戻Bl埋戻A2
0.885

0.885

埋戻Al
埋戻種別

処理種別  当初 1/1ぺTジ



取付管発生土処理 内訳集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分 単独

DT4t

合計

人力[m3] HO.23m3(0.20)

[m3]

1103

合計

1.103

1103

BH0 80お 3(060)
[m3]

BH0 45m3(0.35)
[m3]

1.103

BH0 13(010)
[m3]

処理種別  当初 1/1ページ



桝設置 内訳集計表(汚水桝) 工事名  浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分 単独

桝種別  塩ビ汚水桝200-出 100(3方 )

桝深[m]

1000

合計

取付箇所数
[箇所]

4

4

設置しない

4

4

防護蓋設置[箇所]

設置する

桝設置エ
[箇所]

4

立管長
[本 ]

08

08

汚水桝防護蓋(T―

14φ 300)

樹脂蓋 [箇所]

4

処理種別  当初 1/1ページ



取付管布設 内訳集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分

取付管管種

単独

VU管

取付管長区分 (平均)3.00m未満

区間延長
[m]

6.805.907

250

リブ管  |リブ管

200

リブ管

150

3

VU管

支管取付工 [箇所 ]

150

VU上流継手
[本 ]

キャップ
[個 ]

3

舶
閑

7

短管計
[本 ]

7

取付管
管径
[mm]

取付管
箇所数
[箇所]

取付管
管布設エ

[m]

管渠延長
[m]

管 材料費

短管 垂直短管
[本 ]

590750

3

[本 ]

7

200 250

100 4

合計 4 7 3 680

処理種別  当初 1/1ページ



取付管 基礎工 内訳集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分 単独

管種  VU管

管径 φ 100

4

BHO.80m3(060)BH0 28m3(020)

0886

0.386

BHO.13m3(010人 力BH0 80m3(060)BHO,45仰 3(035)BH0 28m3(020)

0.441

0.441

BH0 13m3(0.10)

種別

砕砂

合計

処理種別  当初 1/1ページ
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路盤工 内訳集計表 工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分 単独

施工区分 車道

路盤工1[m2]

C-40

0.10

012

合計

路盤工2[m2]

山土(盛土
用)

埋戻土
別途計上

M-40M-30CJ0C-30

|

RC-40RC-30

39890

39.89C

流用上山土(盛土
用)

埋戻土
別途計上

M40M-30

391890

39.890

C-30RC-30
|

RCJ0

|

流用上

仕上がり
厚
[m]

処理種別  当初 1/1ページ



土 量 言十算 書   ェ事番号 21    ́   _         工事名 浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分 単独                  ~
路線名 内保地内10号線   スパン番号 01-00 管種 リブ管  管径[mm]150  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o28市3(020)[150]掘肖1機械 028m3(020)[150]

現況舗装厚 [m]  OoO復 旧舗装厚[m]  o.03管 防護厚[m]   o10 管基礎厚[m]   o10 流用可能層厚[m] o o00 _¬ 下流マンホール肖1孔接続

白進量[m/日 ]    本管勾配[96o]   3015管 渠継手無し[m]36.900調 整管[本]    o225 矢板設置率[%] 100000 流用余り[m3] o ooo

運搬機種 DT4

□ _と流マンホーザレ肖1子と接続

ステップ   0020

下流側 8

上流側 1

11632

11634

114719

114833

施工基
面高h]
114.616

114,730

人子と番号 汗罵干
長 管

ξ汗
長 管

ξ計
長

掘削幅[m]

1704

1610    1.657      105     1.739

藩認暫面上量[m3]至量記者 片岳尋
管 調君ξさ 流出管

底高[m]副 管継手

114.699     なし

地盤高  管底高
[m]     [m]

掘削深 平均1屈

[h]  肖1深[m]

3780      090 36900

65734 0000 9      0,900

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]  .
発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

0000

0000

0000

0000

0000

65734

19475

3969

9,438

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

0000

3780 X

3780 文

3780 X

37.80 ×

37.80 X

37.80 X

3780 x

1.05

1.05  X

105 ×

1.05  X

105  X

l.05

1.05

37180 x     105  x    000

65734 -   0000

65734-い    0000-   01000--  46.258+

37.80 x     105 x   010+   0.000

3780X  105X(  0156+  010)一
3780 X   0156 ^2X0785

路面復旧  車道

埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻旦1区分

埋戻B2区分

路盤工 1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC=30

流用上

流用上

39690[m2]

0,000[m3]

7938[m3]

0000[m3]

33736[m3]

39690[m2]

39,690[m2]

0000[m3]

0.000[m3]

復旧舗装厚

000

0.20 -

0.00

0,35 -

路盤厚 1

路盤厚2

003[m]

0000 +    o ooo

0.000

012[m]

olo[m]

処理種別  当初 1/1ページ



取付管土量計算書 工事番号 21 工事名  浅井西処理分区下水道工事(肉 保町)

上流倒人孔番号 1    下流側人孔番号 8     矢板 アルミ矢板  □ 人孔取リ  スパン番号

平均掘削深 平均落差 平均桝深 現況舗装厚 舗装復旧厚 管基礎厚 管防護厚 流用可能層厚 流用余り  構造深

1176        0352        100          000           003       010       010          0000      0000       050

管種 管径 [mm]1破砕機種  1掘削機械  1運搬機種 語P土被
り
 1占帝深 1呂阜

u幅

口 上流継手

口 管口止水
本管側  |リブ管

0 □土留あり

費用区分

路線名

単位 :[m]

単位 :[m]

桝種類

塩ビ汚水桝200- 汚水桝樹脂蓋
出100(3方)   (φ 200)

単独

内保地内10号線     取付管番号 01

区間延長 管渠延長 掘削延長 舗装延長

170       1501      1455      0067

埋戻路盤工厚1 埋戻路盤工厚2
012              0100

蓋受枠 取付  内管止め
箇所数  箇所数

01-00

構造幅 構造迄幅

050       050

075 ×

075 X
075 X
0000
0000 -

000 X
l176 -
o ooo)x

0067  X

0000
3

0000う x
o lo)一

3

0000う ×

3

0000 +
1501 X

3

150

3

1501X

舗装切断

舗装取壌
舗装取壊

掘削下水

流用可能土量

土量

発生土処理

配管工
埋戻管基礎

埋戻管防護

路面復旧

埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

砕砂
砕砂

再生密粒度AS13

流用上

流用土

流用土

流用上

Oi067 X
1455 X
1455 ×

3285 +
3285 -
1501

1501  X
1501 X
0067 ×

1501 ×

1501 X
1501 X

3285 -(
+    0003  +

1501  -
0

0

3

3

3 -
3 -
0

2431 +
Ⅲx

010+
0114+

3

000 X

020 +
000 X

0675 +

0336 +

n,A3 hイ干砲寧相‖ | 、′l碑事 + 023m3(020)028m3(020)I DT41

075X o oo,      050x 050 X     075 )X

阿

陀

ｍ

随

脚

腑

Ｅ
ｍ

３

同

Ｅ
ｍ

３

Ｅ
ｍ

３

Ｅ
ｍ

２

Ｅ
ｍ

３

Ｅ
ｍ

３

Ｅ
ｍ

３

Ｅ
ｍ

３

００

∞

００

２８

００

２８

８５

５。

３３

６７

‐５

００

６７

００

５‐

Ｅｍ２陀
Ｅｍ３
Ｅｍ３Ｅｍ３
閑
閑
団
困
団
団
団
閑

５。

５０

０３

００

∞

５

０

０

３

３

３

３

０

3

3

3

075 X
075 X(
075 ×

075 ×

075 X
075 X

0000 +

0675 +

075 X
075 X

003 X

0300 )/ 080 X

0114 ^2X 0785    )X

0000

3

3 -

0150X   012+  0150×
0114 X   0114 X  0785 X

010

3) 0000

路盤工1区分 車道 M30
路盤工2区分 車道 RC-30

復旧舗装区分 車道
流用A区分    流用上

流用B区分    流用上

短管
垂直短管

キャップ

由管
ツケット

桝       塩ヒ」汚,k‡舛200-とし100(3方 )

蓋   汚水桝樹Л旨蓋(め 200)

上流継手

Ｘ
　
Ｘ
　
Ｘ X

３

３

７５

3

0

0

処理種別  当初 1/2ページ



取付管土量計算書
単独

内保地内10号線     取付管番号 02

区間延長 管渠延長 掘削延長 舗装延長

170       1404      1455      0067

埋 戻 路 盤 工 厚 1 埋 戻 路 盤 二 厚 2
012              0100

蓋受枠 取付  内管止め
箇所数  箇所数

工事番号 21

上流側人孔番号 1    下流側人孔番号

平均掘肖J深 平均落差 平均桝深 現況舗装厚 舗装復旧厚

1253        0507        100          000           003

工事名  浅井西処理分区下水道工事(内保町)

矢板 アルミ矢板  辺 人孔取り

管基礎厚 管防護厚 流用可能層厚 流用余り
010 010 0000 0000

管種    1管径 [mm]1破砕機種  1掘 削機械  1運搬機種

費用区分

路線名

単位 :[m]

単位 :[m]

桝種類

塩ビ汚水桝200- 汚水桝樹脂蓋
出100(3方)   (φ 200)

スパン番号

構造深

050

01-00

構造幅 構造迄幅

050       050

土被り 十人孔深
「m]

掘削幅
[m]

0 田 土留あり
L「 上流継手

□ 管口止水

075 X
075 X
075 X
0000
0000 -

075 X
075 X(
075 ×

07S X

075 ×

075 X

0000 +

0211+

本管側  |リブ管

取付管倒 I Vu管

150

1

1404X

0050 X

0114X

舗装切断
舗装取壊
舗装取壊

掘削下水

流用可能土量

土昌

発生土処理

配管エ
埋戻管基礎

埋戻管防護

路面復旧

埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

砕砂
砕砂

再生密粒度AS13

流用上

流用上

流用上

流用上

0928 +
)x

010+
0コ 4+

1

000 ×

020 +
000 X

0210 +

0105 +

075
同

脱

随

Ｅ
ｍ

３

Ｅ
ｍ
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路盤工1区分 車道 M-30
路盤工2区分 車道 RC-30

復旧舗差区分 車道
流用A区分    流用上

流用B区分    流用上

短管
垂直短管
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小型マンホすル設置工 計算書 ェ事番号劉 工事名  浅井西処理分区下水道工事(内保町)

費用区分  単独

上流側人孔番号 蓋受枠

T-14(φ 600)

継手[本 ]部材

(リフ
・
用)150 KT,ST,L15,30,45,75,90

管高[m]

可.147

管径

150

管種

リブ管

人孔深 [m]

1.507

マンホール形式

塩ビマンホール(φ 300)

処理種別  当初 1/1ベージ



P.

単位

W=1.00*L2.00*H1.50(1箇所) 
事業損失防止施設費

1.00×2.00×1.50 3.0

　機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) m3

1.00×2.00×1.50 3.0

　機械投入埋戻工 m3

試験掘削工

数　　　量　　　計　　　算　　　書

工　　種

名　　　称 算　　　　　   　　　　式 数　　量



内保町

区間距離 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 断　面 平　均 立　　積 幅　員 平　均 平　　積
幅　員 幅　員 断　面 幅　員

No.0 2.00
+ 0.00

No.0 2.00 2.00 75.6
+ 37.80 37.8

No.0 2.30 2.15 25.8
+ 49.80 12.0

No.0 1.70
+ 49.80 0.0

No.0 1.70 1.70 22.7
+ 63.15 13.4

No.0 2.45
+ 63.15 0.0

No.0 2.60 2.53 36.4
+ 77.55 14.4

77.6 160.5

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

表層 (車道･路肩部)
測　　点

合　　計


