
〇工事費を算出するにあたり使用した歩掛

別紙１のとおり

※　一般管理費等率算定式については、別紙2参照。

　入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
　従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

施 工 位 置　令和４年度　森田第１１号　林道横江谷(林道橋)橋台補強工事

令和 月

長浜市小野寺町

前 払 金 支 出 割 合

長浜土木事務所管内(木之本除く)

【参考資料】　積算条件等明示書
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(別紙1)

○工事費を算出するにあたり使用した歩掛は以下のとおり

◆構造物工

工種 使用した歩掛

多段かごマット設置工
土地改良積算基準（土木工事）

(令和３年度）

＜参考資料＞



（別紙 2）                                   

 

「森林整備保全事業設計積算要領の制定について」の一部改正について 

 

  「森林整備保全事業設計積算要領の制定について」の一部改正（令和 4 年 3 月 29 日付 3 林整計第 792 号）

にともない、令和 4年 5月 1日以降に積算業務に着手する工事に一部適用し、以下にその概要を示します。 

 なお、適用工事か否かは、積算条件等明示書に記載します。 

 

（３）一般管理費等及び消費税等相当額 

表６－22 前払金支出割合が35％を超え40％以下の場合 

【改定前】 

 

工事原価 500 万円以下 500 万円を超え 30 億円以下 30 億円を超えるもの 

一般管理費等率 22.72％ (注)1 一般管理費等率算定式

により算出された率 

7.47％ 

 (注)１． 一般管理費等率算定式 

Ｇｐ＝－5.48972・log(Cp)＋59.4977 

ただし、Gp：一般管理費等率（％） 

Cp：工事原価（単位：円） 

Gp の値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 

 

【改定後】 

 

工事原価 500 万円以下 500 万円を超え 30 億円以下 30 億円を超えるもの 

一般管理費等率 23.57％ (注)1 一般管理費等率算定式

により算出された率 

9.74％ 

 (注)１． 一般管理費等率算定式 

Ｇｐ＝－4.97802・log(Cp)＋56.92101 

ただし、Gp：一般管理費等率（％） 

Cp：工事原価（単位：円） 

Gp の値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 


