
印刷管理ＩＤ：f86dac08

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 道河修第６号
安養寺町他スノーセンサー修繕工事

施工位置 長浜市安養寺町他

適用基準等

単価適用基準日   : 令和04年09月01日

歩掛適用基準日 : 令和04年09月01日

諸経費適用基準日 : 令和04年09月01日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
道路維持工事

施工地域補正(共通仮設費)
補正なし

施工地域補正（現場管理費)
補正なし

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし

- 1 -



　

 その他積算条件等

　①見積り単価・特別調査単価については、別紙一覧表を参照。

　②新設降雪検出器取付については、国土交通省　土木工事標準積算基準書（電気通信編）Ⅷ-4-65 路面凍結検知装置据付　観測装置を採用している。

　③既設降雪検出器撤去については、国土交通省　土木工事標準積算基準書（電気通信編）Ⅷ-4-65 路面凍結検知装置据付　観測装置の0.5掛けを採用している。

　④試運転調整費については、国土交通省　土木工事標準積算基準書（電気通信編）Ⅷ-4-66 路面凍結検知装置調整　観測装置を採用している。

　⑤機器単体費（降雪検出器本体）は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の対象としていません。
　　　ただし、降雪検出器（部品）については、諸経費の対象としています。

　⑥機器管理費については、共通仮設費、現場管理費の対象としていません。
　　ただし、一般管理費等は対象としています。
　

　⑦機器管理費率については、国土交通省　土木標準積算基準書（電気通信編）Ⅶ-2-14とし機器製作及び据付調整を行う場合とする。

　⑧諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）については、国土交通省　道路工事標準積算基準書の「道路維持工事」を適用する。
　　　



（別紙）

（単位：円）

1 2 3 4
スノーアイ制御箱 SUS製、遮熱板付 面 330,000 310,000 345,000
取付金物 組 9,000 12,000 10,000
降雪検出支持材 電線管・プリカ等 組 18,000 23,000 20,000

特別調査 備考

見積単価・特別調査単価　一覧表

名称 仕様・規格 単位
見積番号


