
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d7bdb240

工事名
長下施工第２４号

高月東第一処理分区下水道工事（高月町重則）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
管路

式       1
管きょ工（開削）

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

式       1
管路埋戻

式       1
発生土処理 現場〜処分地

式       1
発生土処理 現場〜仮置場〜現場

式       1
管布設工

式       1
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 リブ管  φ150

ｍ      51
管基礎工

式       1
砕石基礎 RC-30  t=35.6cm

ｍ      51
管路土留工

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=1.560〜2.000m   リブ管用

式       1
ｱﾙﾐ矢板賃料

式       1
軽量金属支保材賃料

式       1
開削水替工

式       1
開削水替 作業時排水

式       1
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-14(φ600)  平均マンホール深 H=1

.528m 箇所       1
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当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
取付管およびます工

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

式       1
管路埋戻

式       1
発生土処理 現場〜処分地

式       1
発生土処理 現場〜仮置場〜現場

式       1
ます設置工

式       1
ます 塩ビ汚水桝200-出100(3方)  平均桝深

H=1.400m（施工規模５箇所未満） 箇所       1
取付管布設工

式       1
取付管 VU管  φ100  短管、ゴム輪（施工規

模５箇所未満） 箇所       1
付帯工

式       1
舗装撤去工

式       1
舗装版切断 アスファルト  t≦15cm

ｍ     106
舗装版破砕 アスファルト  t≦10cm

m2      55
殻運搬処理 アスファルト  L=26.2km 処分費含む

。 m3       2.7
舗装復旧工

式       1
下層路盤 RC-30  t=10cm

m2      55
上層路盤 M-30  t=12cm

m2      55
表層 再生密粒度AS13  t=3cm

m2      55
仮設工

式       1
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交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
運搬費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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