
路線名： No.1

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
施設整備 【幼稚園】

　遊戯施設整備工

　　遊具組立設置工

　　　滑台 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝすべり台(H=1500) 1.0 1
対象年齢：3～12才 基

　　作業土工

　　　床掘り 土砂 別紙数量計算書より 2.3 2
m3

　　　埋戻し 土砂　流用土 別紙数量計算書より 2.3 2
m3

　　　整地 整地厚：1cm  40.0 * 2.50 * 0.01 = 1.0 1
m3

　公園施設等撤去・移設工

　　公園施設撤去工

　　　公園施設撤去 滑り台 1.0 1
基

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名： No.2

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
施設整備 【小学校】

　遊戯施設整備工

　　遊具組立設置工

　　　ラダー 山形ﾗﾀﾞｰL 1.0 1
対象年齢：6～12才 基

　　作業土工

　　　床掘り 土砂 別紙数量計算書より 2.9 3
m3

　　　埋戻し 土砂　流用土 別紙数量計算書より 2.9 3
m3

　公園施設等撤去・移設工

　　公園施設撤去工

　　　公園施設撤去 雲梯 1.0 1
基

　　　公園施設撤去 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 1.0 1
基

　　　現場発生品運搬 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 1.0 1
回

　　　

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



滑台 数量計算書
1.0 基当り

工　　　種 単位 　数　　量

【本体】

滑り台　材料費 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝすべり台（H1500）ストレート　AM-2421同等品以上 1.00 1.0

基

組立据付費 1.00 1.0

基

【基礎】

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.20*0.70*0.30 + 0.60*0.60*0.50 + 0.50*0.70*0.30 = 0.33 0.3

18-8-40BB m3

型枠 (0.20+0.70)*2*0.30 + 0.60*0.50*4 + (0.50+0.70)*2*0.30 = 2.46 2.5

m2

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.70 *0.70 * 0.05 = 0.02 0.02

18-8-40BB m3

均し基礎型枠 0.70 * 0.05 * 4 = 0.14 0.1

m2

基礎砕石 0.30*0.80 + 0.70*0.70 + 0.60*0.80 = 1.21 1.2

RC-40　t=100 m2

【作業土工】

床掘り 0.80*1.30*0.50 + 1.20*1.20*0.75 + 1.10*1.30*0.50 = 2.32 2.3

小規模 m3

埋戻し 2.32 - (0.33+0.02+1.21*0.10) + 0.47 = 2.32 2.3

流用土 m3

公園施設撤去 数量計算書
1.0 基当り

工　　　種 単位 　数　　量

【本体】

滑り台撤去 1.00 1.0

基

【基礎撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 0.20*0.70*0.30 + 0.60*0.60*0.50 + 0.50*0.70*0.30 = 0.33 0.3

無筋 m3

殻運搬 0.33 0.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　無筋 m3

殻処分 0.33 0.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　無筋 m3

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



ラダー 数量計算書
1.0 基当り

工　　　種 単位 　数　　量

【本体】

ラダー　材料費 対象：6～12歳　　山形ラダーＬ　AM-6103L同等品以上 1.00 1.0

基

組立据付費 1.00 1.0

基

【基礎】

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.50*0.90*0.25*2 + 0.50*0.50*0.25*2 = 0.35 0.4

18-8-40BB m3

型枠 (0.50+0.90)*2*0.25*2 + 0.50*0.25*4*2 = 2.40 2.4

m2

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.60*1.00*0.05*2 + 0.60*0.60*0.05*2 = 0.10 0.1

18-8-40BB m3

均し基礎型枠 (0.60+1.00)*2*0.05*2 + 0.60*0.05*4*2 = 0.56 0.6

m2

基礎砕石 0.60*1.00*2 + 0.60*0.60*2 = 1.92 1.9

RC-40　t=100 m2

【作業土工】

床掘り 1.10*1.50*0.50*2 + 1.10*1.10*0.50*2 = 2.86 2.9

小規模 m3

埋戻し 2.86 - (0.35+0.10+1.92*0.10) + 0.64 = 2.86 2.9

流用土 m3

公園施設撤去 数量計算書
1.0 基当り

工　　　種 単位 　数　　量

【本体】

ラダー撤去 1.00 1.0

基

【基礎撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 0.50*0.90*0.25*2 + 0.50*0.50*0.25*2 = 0.35 0.4

無筋 m3

殻運搬 0.35 0.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　無筋 m3

殻処分 0.35 0.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　無筋 m3

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



公園施設撤去 数量計算書
1.0 基当り

工　　　種 単位 　数　　量

【本体撤去】

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ撤去 1.00 1.0 設置費の50%

基

【基礎撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 0.30 * 0.30 * 0.30 * 25 = 0.68 0.7

無筋 m3

殻運搬 0.68 0.7

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　無筋 m3

殻処分 0.68 0.7

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　無筋 m3

人肩運搬 積込～運搬～取卸し　　0.68 * 2.35 + 0.173 = 1.77 1.8

180～200m以下 t

数量計算書
当り

工　　　種 単位 　数　　量

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要


