
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：09b75cb8

工事名
千草町防火水槽撤去工事 当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
防火水槽撤去

式       1
防火水槽撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版､15㎝≦t≦30㎝

ｍ      22
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､t=15㎝以下

ｍ       5
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物､機械施工

m3      29
舗装版破砕(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､t=5㎝以下

m2       3
殻運搬 鉄筋CO殻

m3      29
殻運搬 AS殻

m3       0.1
殻処分 鉄筋CO殻

m3      29
殻処分 AS殻

m3       0.1
作業土工

式       1
掘削 土砂､小規模(標準以外)

m3       0.3
土砂等運搬 土砂

m3       0.3
残土等処分 礫質土

m3       0.3
埋戻し 山土

m3      80
舗装工

式       1
上層路盤(民地部) M-30､t=14㎝

m2      24
上層路盤(道路部) M-30､t=10㎝

m2       3
表層 再生密粒度AS(13)､t=5㎝､1.4m未満

m2      27
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工事名
千草町防火水槽撤去工事 当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
床版工

式       1
蓋版撤去 鋼製､40を超え170kg/枚以下

枚       1
床版工 24-12-25H

箇所       1
側溝工

式       1
現場打ちL型側溝 21-8-25H

ｍ       4
付帯工

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ工 21-8-25H

箇所       2
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
水替工

式       1
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上40m3/h未満､作業時排水

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
事業損失防止施設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
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工事名
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一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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