
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：98476660

工事名
長下施工第35号

高野地区舗装復旧工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路維持

式       1
舗装工

式       1
舗装打換え工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

ｍ     290
舗装版破砕 舗装厚15cm以下

m2   1,260
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 22.0km以下

m3      59
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3      59
不陸整正 歩道施工 M-30 t=30㎜

m2     619
不陸整正 M-30 t=30㎜

m2     643
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

m2     619
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm

m2     643
路体盛土 2.5m未満 山土盛土用

m3       4.4
区画線工

式       1
溶融式区画線 白実線w=15cm 排水性舗装無 供用区

間 ｍ     440
付帯工

式       1
空気弁補修工

式       1
床掘 土砂 人力

m3       0.3
空気弁ﾎﾞｯｸｽ撤去工 角型2号 鉄蓋

個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去工(上部壁) 角型2号 H=200

個       1
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工(上部壁) 角型2号 H=200

個       1
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空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 角型2号 鉄蓋

個       1
埋戻し 流用土 t=25cm 人力

m3       0.3
整地工 高時小学校北

式       1
不陸整正 補足材無

m2     800
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂

m3      20
土砂等運搬 土砂 19.5km以下

m3      20
残土等処分 土砂 礫質土

m3      20
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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