

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 24b53c4b

当初設計書

工事名	令和4年度 北建第21号 市道上丹生南北1号線水路改修工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		14			
舗装版切断	コンクリート床版	m		1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2		19			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	アスファルト殻	m3		1			
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		1			
殻処分	アスファルト殻	m3		1			
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	m3		4.3			
埋戻し	土砂	m3		2.9			
土砂等運搬	4t 残土処分	m3		1.6			
排水構造物工		式		1			
集水樹・マンホール工		式		1			
プレキャスト集水樹	800×800×1000	箇所		1			
側溝工		式		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 24b53c4b

工事名		令和4年度 北建第21号 市道上丹生南北1号線水路改修工事						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
自由勾配側溝		400*600	m		2.5			
現場打側溝		L=320	箇所		1			
現場打側溝		L=270	箇所		1			
側溝漏水補修			箇所		3			
舗装工			式		1			
舗装準備工			式		1			
不陸整正		補足材有 M-30 t=3cm	m2		15			
アスファルト舗装工			式		1			
下層路盤(歩道部)		RC-30 t=10cm	m2		4			
上層路盤(歩道部)		M-30 t=10cm	m2		4			
表層(車道・路肩部)		As(13) t=5cm	m2		19			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			
水替工			式		1			
ポンプ排水		40以上120m3/h未満 作業時排水	式		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 24b53c4b

当初設計書

[illegible]