
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d00ca005

工事名
都計第11号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路改良

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装､t=15cm以下

ｍ      32
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装､t=15cm以下

m2     500
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装､t=15cm以下

ｍ      11
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、機械取壊し

m3      88
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ､人力取壊し

m3       8
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、機械取壊し

m3      46
石積み取壊し

m2       9
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3      26
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3      26
殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3      95
殻処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3      95
殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3      46
殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3      46
殻運搬 石積殻

m3       3
現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ及び転落防止柵

回       1
防護柵撤去工

式       1
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工事名
都計第11号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C-4E

ｍ      17
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C-2B

ｍ      30
防護柵(横断･転落防止柵)撤去 丸格子ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ

ｍ      27
道路土工

式       1
掘削工

式       1
掘削 切土､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

m3     260
盛土工

式       1
歩道盛土 流用土 2.5≦W＜4.0

m3     110
路床盛土 流用土 2.5≦W＜4.0

m3      20
作業土工

式       1
床掘り 土砂

m3     290
埋戻し 流用土 1.0≦W＜4.0

m3     210
埋戻し 流用土 W＜1.0

m3      10
埋戻土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材80kg/m3

m3     110
土砂等運搬 粘性土

m3     180
残土等処分

m3     180
函渠工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(施工) B2900×H1000×L2000､PC鋼より線縦連

結､基礎コン ｍ      10
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(材料) 2900×1000×各種

式       1
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工事名
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当初設計書
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定着部材(材料) PC鋼より線、長ボルト、定着金具

式       1
安定処理 t=50cm､ｾﾒﾝﾄ系固化材100㎏/m3

m2      38
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(施工) B3600×H1000×L1500､PC鋼より線縦連

結､基礎コン､基礎砕石 ｍ      21
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(材料) 3600×1000×各種

式       1
定着部材(材料) PC鋼より線、長ボルト、定着金具

式       1
巻立工1型 ヒューム管φ600 18-8-40BB

箇所       1
点検口 □800×800×H600 T-6 開閉補助機能

付2枚割ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目取手有) 箇所       1
取付函渠工

式       1
管渠工

式       1
ﾋｭｰﾑ管(B形管) φ600(外圧管1種)

ｍ      39
集水桝工2型 現場打□800×800×H2000 24-12-25B

B T-6開閉補助2枚割ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目 箇所       1
集水桝工3型 現場打□800×800×H1200 24-12-25B

B T-6開閉補助2枚割ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目 箇所       1
取付工

式       1
下流側ＪＲ取付工

式       1
下流既設取付工(右岸) 18-8-40BB H=1.0m L=3.2m

箇所       1
下流既設取付工(左岸) 18-8-40BB H=1.0m L=3.5m

箇所       1
底打ｺﾝｸﾘｰﾄ工 18-8-40BB t=150

箇所       1
擁壁工1型 18-8-40BB H=0.92m

ｍ       4
擁壁工2型 18-8-40BB H=0.50m

ｍ       3
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擁壁工3型 18-8-40BB H=1.72m

ｍ       2
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B

ｍ       8
市道構造物工

式       1
市道構造物工

式       1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面R H250

ｍ      33
側溝工1型(施工1) U-300×300×2000

ｍ      18
側溝工1型(施工2) U-300×300×1000以下

ｍ      13
側溝工1型(材料) U-B300×H300×各種

式       1
側溝工1型(ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-8-25BB

m3       0.8
側溝工2型 U-150

ｍ      23
街渠桝工 300×830×H750 T-25ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付

箇所       2
暗渠排水管 VPφ300

ｍ       3
擁壁工4型 18-8-40BB H=0.85m(平均)

ｍ      34
擁壁工5型 18-8-40BB H=1.39m(平均)

ｍ      13
擁壁工6型 18-8-40BB H=0.80m(平均)

ｍ      10
土留壁工 18-8-40BB H=1.30m

箇所       1
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B

ｍ      23
車線分離標 固定式（貼付式）φ80 H800

本       4
舗装工

式       1
車道舗装工

式       1
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当初設計書
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表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm

m2     305
上層路盤(車道･路肩部) M-30 t=10cm

m2     360
下層路盤(車道･路肩部) RC-30 t=10cm

m2     360
歩道舗装工

式       1
表層(歩道部) 再生開粒度ｱｽｺﾝ13 t=3cm

m2     195
路盤(歩道部) RC-30 t=10cm

m2     195
ﾌｨﾙﾀｰ層 砕砂 t=5cm

m2     195
駐車場舗装工

式       1
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm

m2      31
路盤(車道･路肩部) RC-30 t=10cm

m2      31
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

式       1
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧 t=10cm 18-8-40BB

m2      63
溶接金網 φ6×150×150

m2      59
仮設工

式       1
水替工

式       1
土のう

袋     108
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 常時排水､0以上40未満m3/h

日      38
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
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工事名
都計第11号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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