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W=6.0m

EL=87.50(道路計画高)

EL=87.50

I=
5%

下流側市道整備区間 L=66.4m

側道すりつけ区間 I=5% L=18.0m
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H=85.52w

歩車道境界工 L=33.1m

側溝工1型 U-300×300 L=31.1m

ヒューム管 φ600 I=1/300 L=38.8m

集水桝工3型

集水桝工2型

土留壁工

擁壁工7型 SGW-2 L=10.4m
（次期工事）
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(2工区)

令和４年度 都計第１１号
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函渠計画縦断図
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排水流入(現況)
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(右岸側)
排水流入(現況)

φ200 H=85.96

(右岸側)

ﾎﾟﾝﾌﾟ取水(現況)

□150 H=85.87

(左岸側)

排水流入(現況)

φ75 H=86.38

(左岸側)
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排水流入(現況)
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(左岸側)
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ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ（既製品） B2900×H1000【施工済】
I=1/500 L=78.60m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ（既製品）
B2900×H1000
I=1/500 L=9.8m

▽85.589

(2工区)

▽道路計画線 EL=87.50

6
3
0

2
.
0
0
m

1
0
0
0

6
7
0
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0
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6
2
0

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区
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№
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9
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標準断面図
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北川函渠標準断面図
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NO.8+80付近～NO.8+91.5付近
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(2工区)
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(函渠基礎幅)

(基礎地盤改良幅)

表層混合処理工法 改良厚 H=500
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基礎地盤改良(セメント改良)

固化材添加量 W=100kg/m3
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(都市計画道路幅員)
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3600250 250
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ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

B3600×H1000

As

BOX-B2900×H1000設置区間

BOX-B3600×H1000設置区間

表 層：再生密粒度アスコン(13) t= 5cm

上層路盤：粒度調整砕石(M-30) t=10cm

車道舗装工

下層路盤：再生クラッシャーラン(RC-30） t=10cm

表 層：再生開粒度アスコン(13) t= 3cm

路 盤：再生クラッシャーラン(RC-30）t=10cm

フィルター層：砂(砕砂) t= 5cm

歩道舗装工

表 層：再生密粒度アスコン(13) t= 5cm

路 盤：再生クラッシャーラン(RC-30）t=10cm

駐車場舗装復旧

表 層：再生密粒度アスコン(13) t= 5cm

路 盤：再生クラッシャーラン(RC-30）t=10cm

駐車場舗装復旧

官民境界

官民境界

I=1.5%▽87.45

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

埋戻し(セメント混合)

固化材添加量 W=80kg/m3

埋戻し(セメント混合)

固化材添加量 W=80kg/m3



DL=83.00

As As

NO.9

DL=83.00

As

Co

As

As

As

Co

NO.9+5.0

DL=83.00

As As

Co

NO.9+10.0

DL=83.00

NO.9+13.5

NO.8+81.6～NO.9+13.5

下流区間計画横断図
S=1:100

GH=87.44

GH=87.89

GH=88.39

GH=88.52

Co

Co

As

Gr Gr

Gr

▽87.50(道路計画高)

1
0
0
0

1
0
0
0

3600

▽85.55

3600

▽85.54

▽85.54

▽88.44(現況)

(既設二連函渠部)

(JR二連函渠取付部)

▽85.53

R.L

Co Gr

Ｃ
ｏ

擁
壁 As

No.8+91.50

FH=87.500
GH=86.46(図上読み取り）

D3Tφ75

VUφ200

ＣＬ

VPφ200

2330 500

3810

14570

想
定

用
地

境
界

想
定

用
地

境
界

FH=85.57

1:
0.
5

3000500

63304430

▽87.45

6
5
0

1
0
0
0

3600

6
0
0

DL=83.00

▽87.50(道路計画高)

6
6
0

▽87.50(道路計画高)

3600

1
0
0
0

▽87.50(道路計画高)

6
7
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1:
0.
5

1:
0.
5

二連函渠頂版及び中間側壁取壊し

8400

500 500

500 500

1
2
0
0

I=1.0%

I=1.0%

図面番号

縮 尺

枚ノ内

地 名

工 事 名

年度・番号

認可・実施 当初 第 回変更

図面名称

路 線 名 市道田村駅南線

長浜市 田村町

長浜市都市建設部都市計画課

S=1:100

21 4

(2工区)

単位

床掘

路床盛土(流用土)

工 種 種 別 数量

m2

m2

m2

歩道盛土（流用土） m2

10.1

-

埋戻(流用土) 1.0≦W<4.0

掘削 m2 2.1

4.7

単位

床掘

路床盛土(流用土)

工 種 種 別 数量

m2

m2

m2

歩道盛土（流用土） m2

6.3

1.5

埋戻(流用土) 1.0≦W<4.0

掘削 m2 5.8

4.2

1.8

1.8

計画横断図

(下流区間)

単位

床掘

路床盛土(流用土)

工 種 種 別 数量

m2

m2

m2

歩道盛土（流用土） m2

2.8

埋戻(流用土) 1.0≦W<4.0

掘削 m2 10.4

3.4

-

2.4

単位

床掘

路床盛土(流用土)

工 種 種 別 数量

m2

m2

m2

歩道盛土（流用土） m2

1.5

埋戻(流用土) 1.0≦W<4.0

掘削 m2

0.2

-

-

10.9

単位

床掘

路床盛土(流用土)

工 種 種 別 数量

m2

m2

m2

歩道盛土（流用土） m2

9.5

-

埋戻(流用土) 1.0≦W<4.0

掘削 m2

4.2

500 500

-

I=1.5%

I=1.5%

I=1.5%

I=1.5%

I=1.5%

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

11200

11700

12200

下水

AsAs As

ＣＬ

GH=86.99

14070

i=1.50% i=1.50%

FH=87.450

D3Tφ75

VUφ200

NO.8+81.6

VPφ200

2948

5002622

1.0%

想
定

用
地

境
界

3300

FH=85.589

0
.
6
0
m

500

1
0
0
0

1:
0.
5

2900

▽87.40

3000500

66224500

500

DL=83.00

単位

床掘

路床盛土(流用土)

工 種 種 別 数量

m2

m2

m2

歩道盛土（流用土） m2

5.2

-

埋戻(流用土) 1.0≦W<4.0

掘削 m2

3.1

-

-

▽87.45

▽87.45

FH=87.500 FH=87.500

FH=87.500

FH=87.500

想
定

用
地

境
界

下流既設取付工（JR護岸部間詰）

-

№8+91.5～

№8+81.6～№8+91.5



縦連結定着用ボックスカルバート

縦連結はPC鋼より線φ15.2mm（緊張力180kN/本以下）を使用する。

但し、別途記載の箇所はプレート連結、斜切BOXとの連結(NO.8～9を除く)はボルト連結、

※ 施工による延びを製品ごとに5㎜考慮するものとする(断面変更版を除く)。

※ 土被り0.2m～タイプの製品を用いる。

NO.7～10・14～16はフランジ金具連結を標準とし、全延長について止水処理を講じること。

一式当りボックスカルバート(B3600×H1000)数量表

B H L

(mm) (mm) (mm)

数 量 NO. 備 考

合 計 16 本

標準

1 本

4,6

標準，定着用

3600 1000

※ 施工による延びを製品ごとに5㎜考慮するものとする。

1500

2 本

斜角(996/824)，定着用, フランジ金具付1 本 10910

5

1 本 標準，側壁開口510×500, 差筋11本付, フランジ金具付8

1 本 標準，側壁開口505×1000, 差筋8本付, フランジ金具付15

本

1 本 斜角(1355/800)，定着用1

1 本 斜角(1169/997), フランジ金具付91083

3 本 短尺，定着用2,3,11

1000

一式当り断面変更版数量表

B H L

(mm) (mm) (mm)

数 量 NO. 備 考

開口(BOX2900×1000用), 連結用金具付171 枚

合 計 1 枚

25016004100

1 本 標準，定着用, 頂版開口400×800, 差筋7本付12

2 本 標準，定着用，フランジ金具付7,14

N
O
.
9
+
1
0
.
0

N
O
.
9
+
1
3
.
5

N
O
.
9

N
O
.
9
+
5
.
0

JK

JK

1083

2×1005

=2010
5×1505=7525

1088

805

1174

915 1005 5×1505=7525

断面変更版
L=250

829

1001

1360

プレキャストボックスカルバート工

1002

2 3 4 5
6

7 8 9

1

10 11 12 13 14 15 16

L型プレート

隅角部

L型プレート

一般部

開口

□510×500

流水方向

フランジ金具

B3600×H1000 L=21.40m

開口
1010×1000

800×800
点検口

17

2
5
0

3
6
0
0

2
5
0

4
1
0
0

φ600

ヒューム管工

現場打ち立上部

B1000×H1000
ボックスカルバート工

プレキャスト

1 本 標準，側壁開口505×1000, 差筋8本付，フランジ金具付, 連結用金具付16

巻立工1型

巻立工2型

※ 備考に記載されている数量は製品1本あたりの数とする。

1 本 標準，頂版開口400×800, 差筋7本付13

J
R
境

界
線

N
O
.
8
+
9
1
.
5

平 面 配 列 図
S=1:100

函渠工構造図(1/5)

図面番号

縮 尺

枚ノ内

地 名

工 事 名

年度・番号

認可・実施 当初 第 回変更

図面名称

路 線 名 市道田村駅南線

長浜市 田村町

長浜市都市建設部都市計画課

図 示

21 5

函渠工構造図(1/5)

(2工区)

18

2
0
0

2
9
0
0

2
0
0

3
3
0
0

プレキャストボックスカルバ－ト工

N
O
.
8
+
8
0

1805 4×2005=8020

B2900×H1000 L=9.83m

プレキャストボックス施工済区間

B2900×H1000

一式当り

B H L

(mm) (mm) (mm)

数 量 NO. 備 考

標準

1 本

19,21,22

標準，定着用

2900 1000

1 本 短尺，定着用, オスカット，連結用金具付181800

2000

3 本

20

合 計

ボックスカルバート(B2900×H1000)数量表

5 本

※ 施工による延びを製品ごとに5㎜考慮するものとする。

※ 備考に記載されている数量は製品1本あたりの数とする。

19 20 21 22

上部擁壁設置

1078

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

N
O
.
9
+
1
2
.
8

N
O
.
9
+
1
.
1

N
O
.
8
+
8
1
.
6



函渠工構造図(2/5)

図面番号

縮 尺

枚ノ内

地 名

工 事 名

年度・番号

認可・実施 当初 第 回変更

図面名称

路 線 名 市道田村駅南線

長浜市 田村町

長浜市都市建設部都市計画課

図 示

21 6

函渠工構造図(2/5)

(2工区)

ウェッジ

スリーブ

無収縮モルタル

アンカープレート

φ15.2mm

PC鋼より線

超粘性PCｸﾞﾗｳﾄ

φ
3
3

（PC鋼より線連結）

定着部詳細図

適 用種 別

40 組

数 量

一式当り

L=1000 4 本

PC鋼より線φ15.2mm

定着部数量表（PC鋼より線連結）

定着具

ナット M16用

長ボルト M16

φ
3
3

無収縮モルタル

アンカープレート

定着部詳細図
（ボルト連結）

一式当り定着部数量表（ボルト連結）

L=1300 4 本

L=2800 4 本

連結孔

φ33

ボックスカルバート

B3600×H1000

土被り0.2m～

4100

B=3600250 250

1
6
00

H=
1
00

0
3
00

3
0
0

300

3
0
0

3
00

300

100 4100

4300

20
0

2
5
0

100

基礎コンクリート

18-8-40BB

基礎砕石

RC-40

B3600×H1000

B=4100

開口2900600 600

200

2
00

200

2
00

断 面 変 更 版

H
=1

6
00

開
口

1
00

0
3
0
0

3
0
0

適 用種 別

16 組

数 量

L=900 8 本長ボルト(B3600×H1000)

定着具

30

敷モルタル

1:3

2
00

25
0

基礎砕石

RC-40

3
0

敷モルタル

1:3

断面変更版

B4100×H1600

※水膨張シールはBOX No.1に取付。

水膨張シール

L=5.75m

基礎コンクリート

18-8-40

100 4100

4300

100

ボックスカルバート

ウェッジ

スリーブ

無収縮モルタル

アンカープレート

φ15.2mm

PC鋼より線

超粘性PCｸﾞﾗｳﾄ

φ
3
3

B3600×H1000 B2900×H1000

L=3000 8 本

B2900×H1000
S=1:20

3300

B=2900 200200

1
50

0
30

15
0

H
=
10

0
0

2
50

2
50

200

2
0
0

200

20
0

1:3

ボックスカルバート
B2900×H1000

基礎コンクリート

敷モルタル

18-8-40BB

基礎地盤改良(セメント改良)
固化材添加量 W=100kg/m3

(試験値)

表層混合処理工法 改良厚 H=500

30°30°

5
0
0

100 3300 100

3500(函渠基礎幅)200 200

3900(基礎地盤改良幅)

連結孔

φ33

W.L=86.10

適 用種 別 数 量

一式当り

PC鋼より線φ15.2mm

定着部数量表（PC鋼より線連結）

L=3900 4 本

16 組定着具

L=6000 4 本

No.18-20

No.20-既設

No.1-2,10-11No.2-3

No.11-12

No.3-5

No.5-7,12-14

BOX番号 BOX番号 BOX番号

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

ボックスカルバートS=1:20

S=1:20

水膨張シール

L=4.95m

水膨張シール

表面 L=4.95m
裏面 L=5.75m



函渠工構造図(3/5)

図面番号

縮 尺

枚ノ内

地 名

工 事 名

年度・番号

認可・実施 当初 第 回変更

図面名称

路 線 名 市道田村駅南線

長浜市 田村町

長浜市都市建設部都市計画課

図 示

21 7

函渠工構造図(3/5)

(2工区)

7
5

125125

L型プレート

連結ボルト

M16 L=110

連結プレート固定ボルト

M16 L=40

ナット M16用

13

13
5
0

1
0
0

連結用インサート

M16 L=50

一般部

L型プレート

隅角部

7
5

125

連結プレート固定ボルト
連結プレート

M16 L=40 13

13
5
0

125×75×13×100

連結用インサート

M16 L=50

125

1
0
0

L型プレート一般部

プレート連結適用箇所

種 別 適 用

No.16～17 4箇所

No.17～18【2900×1000】 4箇所

一式当り

連結プレート

125×75×13×100

※プレート連結箇所については、現地にて位置合わせを行い、取付けを行うこと。

20010

72

40
20

8
0

フランジ金具

L型プレート隅角部

125 125

擁壁工接続部参考図
S=1:20

BOX NO.1 BOX NO.2 BOX NO.3

差筋@250

D13(M12),L=130

※ 製品の鉄筋と干渉する場合や製品の継ぎ目に近い場合は、アンカーの取付け位置をずらすこと。

差筋@250

D13(M12),L=130

BOX NO.1 BOX NO.2 BOX NO.3

1
型

2型
3
型

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

あと施行アンカー
N=17×２

擁壁工１型

擁壁工１型

擁壁工２型

擁壁工3型

擁壁工3型

あと施行アンカー
N=17×２



函渠工構造図(4/5)

図面番号

縮 尺

枚ノ内

地 名

工 事 名

年度・番号

認可・実施 当初 第 回変更

図面名称

路 線 名 市道田村駅南線

長浜市 田村町

長浜市都市建設部都市計画課

図 示

21 8

函渠工構造図(4/5)

(2工区)

点検口部詳細図
S=1:20

点
検

口
高

h

800200

1200

コンクリート

18-8-40BB

現場打ち立上部
200

足掛金具@300

W300 樹脂被覆

点
検

口
高

h

800200

1200

コンクリート

18-8-40BB

現場打ち立上部
200

差筋@250

D13(M12)

差筋@250

D13(M12)

足掛金具@300

W300 樹脂被覆

平 面 図

側 面 図 断 面 図

2
0
0

8
0
0

20
0

1
20

0
3
50

200800200

1200

コンクリート

18-8-40BB

現場打ち立上部

差筋@250

D13(M12)

FH1

FH2

FH3

FH1

FH2

FH3

※ 点検口高は、工事発注後に現場にて測量を行い高さ関係を再度確認すること。

BOX NO.

12,13

点検口位置

点検口寸法・数量表

(m )

コンクリート

3

18-8-40BB

一箇所当り

(m )

型枠(小型)
2

（本）

(SD345)

D13(M12)

工場取付差筋

1487.46 86.86 (1.20×1.20-0.80×0.80)×0.60=0.48 (1.20+0.80)×4×0.60=4.8085.56

地盤高

(m)

FH1

計画

上高

(m)

FH2

BOX頂版

河床高

(m)

FH3

計画

h

点検口高

(m)

0.60

差筋長

（mm）

足掛金具

（本）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

（組）

530

※ 差筋とボックスカルバートは、コンクリートアンカー等を用いて現場にて定着させる。

※ ボックスカルバートのコンクリートアンカーは、工場にて製品に取付け、差筋(ねじ切り長30mm)は工場にて用意すること。

※ ボックスカルバート内と現場打ち立上部に設置する足掛金具は現場にて用意すること。

4 1

57 678
(SQB9x9)

57

(SS400)
RIB50x7x4

ベアリングバー
ラウンドバー エンドプレート

FB44x9

3
2

1
8

8
2
6

1
8

3
2

332

812

50

6

9 33210

15 762 15

M8x45,W,SW

PL6ｔ
φ10穴 FB65x9

サイドプレート

6
5

406

L40x40x5PL6
内枠
PL6

外枠

GR固定部

B

A

1
1
4

A－A矢視

B－B矢視

C

C

D

D

800

15 3
7
.
5

6

1
4
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固定式ゴム取手

2
5
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3
9
4

7
1

4
0

1
4
5

A

B

3
2

1
8

8
2
6

1
8

3
2

調整材
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4 792 4 6

内枠50 9

1
0
8

7
1

7
1

1
4
5

4
0

7
1

3
9
4

2
5
01
4
5

PL6ｔ
サイドプレート
外枠

内枠固定部詳細図

KP40x60x3.2

ベースプレート

SQB9x9

M16（袋UN,W)

平ゴム

φ29穴

角パイプ(下面)

φ45穴

角パイプ(上面)
受枠

44x6

5
0

1
.
5

4
.
5

6

6
0
.
5

6
8

82

3030

3 60

9 33

52

4
0

取手部詳細

FB44x4.5

5
0

4
.
5

6
0
.
5

6

22

2241

22

FB44x4.5

平ゴム

44x6

φ29穴

（φ29穴）

六角ボルト

M16x40L
SW・MC座金

M16用ナット

GR固定部詳細

9 44

六角ボルト
M16x30L

1
0
8

１．型 式 R1FL50-S同等品以上

２．重 量 グレーチング ：44.8kg/枚

３．表面処理 グレーチング ： 亜鉛メッキ（HDZ55）

内枠 ：30.1kg

内枠 ： 亜鉛メッキ

外枠 ：24.3kg

外枠 ： 黒ペイント

４．開閉重量 約11kg

記 事

16

2
5

M8用ナット

調整材

RB9x260L

アンカー

D－D矢視 C－C矢視

9
6
4

9
4
4

4
6

6
4

9
0
6

1
5

4
4

1
5

8
0
0

8
2

8
2

114

68

1
0
0

8
8
8

9
1

φ10穴

FB50x6
50

37.5

4
4
0

9
9

108

68

4
1

8
4
4

4
1

9
2
6

EーE矢視

2
5

3
0
7

E

E

6

5050
85 288.5288.5

68

62.562.5

５．注意事項 金具は必ず締め付けの事

406

内枠固定部

328.5328.5 1013510

1
1
7

7
.
5

1
3
2

1
9
4

6
2
5

6

6
2
56

1
5
7

塞ぎ板

ゴム巻き付け

RB9

7
.
5

21

3753

32

φ11穴

13

44

62.5

6
0

3
1

FB44x6

50

グレーチング蓋

T-6開閉補助機能付き

開口 800×800用

S=1:20

S=1:20 S=1:5
S=1:5

帯筋 D13 L=1000×4

グレーチング蓋 T-6 □800×800用

細目、ボルト固定、取手付（開閉補助機能）

グレーチング蓋 T-6 □800×800用

細目、ボルト固定、取手付（開閉補助機能）

グレーチング蓋 T-6 □800×800用

細目、ボルト固定、取手付（開閉補助機能）

帯筋 D13帯筋 D13

（長さ）×（本）

(SD345)

D13(M12)

現場取付帯筋

L=1000×4×2

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

6
0
0

5
5
0



函渠工構造図(5/5)

図面番号

縮 尺

枚ノ内

地 名

工 事 名

年度・番号

認可・実施 当初 第 回変更

図面名称

路 線 名 市道田村駅南線

長浜市 田村町

長浜市都市建設部都市計画課

図 示

21 9

函渠工構造図(5/5)

(2工区)

巻立工詳細図
S=1:20

※ 差筋とボックスカルバートは、コンクリートアンカー等を用いて現場にて定着させる。

※ ボックスカルバートのコンクリートアンカーは、工場にて製品に取付け、差筋(ねじ切り長30mm)は工場にて用意すること。

※ 管取付位置は、上流から下流を見て右側・左側とする。

※ 管取付部の詳細な位置及び寸法は施工時に再確認すること。

※ 製品の鉄筋と干渉する場合は、アンカーの取付け位置をずらすこと。

BOX NO.

8

流 入 位 置

取付管工寸法・数量表

管取付位置

開口寸法

b′ h′×

巻立ｺﾝｸﾘｰﾄｻｲｽﾞ

b

幅

h×

高

510×500

取付管外寸

B′×H′

又は φ2

取付管規格

B×H

又は φ1 又は φ3

φ600

1000×1000

φ700

1010×1000

一箇所当り

右 側

左 側

1.07×0.25=0.27 1.07+1.60×2×0.25=1.87

巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ

(m )
2

A1 (m )

型枠(小型)
2

15,16 1260×1260

（本）

(SD345)

D13(M12),L=180

工場取付差筋

11

h1

85.61

h2

85.55

85.57

取付管底高 水路底高

85.57

1100 1100× 0.83 0.83×0.25=0.21 0.83+1.10×2×0.25=1.38

161660 1600× 1.07

(m) (m) (m )

コンクリート

3

18-8-40

h1
h2

h

H

H
′

250

1
70

1
70

H
′

=
1
26

0

200 200

b=1660

B′=1260

h
=1

6
00

巻立工コンクリート

18-8-40BB A1
差筋@300以下

D13(M12),L=180

差筋@300以下

D13(M12),L=180

巻立工コンクリート

18-8-40BB

200 200

b=1100

B′=700

巻立工コンクリート

18-8-40BB A1

差筋@300以下

D13(M12),L=180

NO.15,16（次期工事）NO.8

b′=1100

h
′

=
1
00

0

b′=1010

h
′

1型

2型

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

2
0
0

2
0
0

H
′

=
70

0

h
=
11

0
0

110 @220×4＝880 110

1
0
0

@
3
0
0
×

3
＝

9
0
0

1
0
0

1
0
0

2
5
0

@
3
0
0
×

3
＝

9
0
0

2
5
0

1
0
0

100 280 @300×3＝900 280 100

次期工事



管渠工 構造図

図面番号

縮 尺

枚ノ内

地 名

工 事 名

年度・番号

認可・実施 当初 第 回変更

図面名称

路 線 名 市道田村駅南線

長浜市 田村町

長浜市都市建設部都市計画課

図 示

21 10

管渠工構造図

(2工区)

流水方向

800×800×H1200
集水桝工３型

A11A12A13A14A15
A16

ヒューム管φ600 S=1:50

平 面 配 列 図

800×800×H2050
集水桝工２型

B3600×H1000
BOX

A2A3A4A5A6
A1

A7A8A9A10A11

流水方向 令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

A8A9A10
A16

2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430

2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430

ヒューム管工 φ600 L=38.88m

ヒューム管工 φ600 L=38.88m

2
0
0

7
0
0

1100

ヒューム管

φ600（外圧管1種）

基礎砕石

RC-40

流用土（良質土）

ヒューム管工
S=1:20φ600

I=4.4% I=5.0%

▽88.44

H=86.60

計画横断函渠
BOX-B3600×H1000

(側道)

H=87.50

側道すりつけ区間

I=5.0% L=18.0m

I=6.7%
(現況)

(車道)

集水桝工３型
800×800×1200

集水桝工２型
800×800×2000

(現況)

土留擁壁

▽85.61
▽85.74

HW

EL=87.50(道路計画高)

▽86.26

H=1:100,V=1:50

管渠工計画縦断図

▽85.65

▽86.30

▽85.73

▽86.38

▽86.76

▽85.53

集水桝▽87.47

▽85.65

▽86.30

NO
.1

NO
.B
OX

CL

NO
.2

NO
.3

L=2.43m L=26.73m I=1/300 L=9.72m I=1/250

ヒューム管工 φ600 L=38.88m

直線部L=12.0m 直線部L=8.8m 曲線部L=9.4m

側溝工１型 U-300×300 L=31.1m、歩車道境界工 L=33.1m

街渠桝工
W480×L1000

街渠桝工
W480×L1000

側溝工２型 U-150 L=23.0m

H=87.20

H=86.30

I=6.0%（
すりつけ）

I=6.0%（
すりつけ）

DL ▽85.00

直線部
L=0.9m

▽86.39

▽85.68



側溝工構造図

図面番号

縮 尺

枚ノ内

地 名

工 事 名

年度・番号

認可・実施 当初 第 回変更

図面名称

路 線 名 市道田村駅南線

長浜市 田村町

長浜市都市建設部都市計画課

図 示

21 11

側溝工構造図

(2工区)

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

H=86.60

EL=87.50(道路計画高)

1
1
0

5
0

1
4
6

I=1/200（0.5％） I=1/200（0.5％）

LEVEL LEVEL街渠桝▽87.45

H=86.30

5
0

街渠桝▽87.45

H=1:100,V=1:50

側溝工展開図

1,000 2,000×5＝10,000 1,000 1,000 2,000×4＝8,000 800 曲線用（6R）724×13＝9,412 900 1,000
街渠桝工 街渠桝工

DL ▽85.00

側溝工２型 U-150 L=23.0m

側溝工１型 U-300×300 L=31.1m

2%

1
6
55
0

1
0

91 298 91

1
0

1
0
0

6
0

15

260 160

20

40

480

歩車道境界ブロック

水抜き 両面R H=250

敷モルタル

1:3 t=10mm

60アングル

30090 90

480

3
0
0

1
0
0

4
0
0

2
0

1
5
0

5
0
～

1
4
6

2
5
0
～

1
5
4

440100 100

640

上部蓋(スリット付)

W=285kg/個
L=2.0m/個

基礎砕石

RC-40 t=150

インバ－トコンクリ－ト
敷モルタル

1:3 t=20mm

下部側溝
B300×H300

W=488kg/個
L=2.0m/個

※曲線区間(隅切部)は、曲線部用製品にて対応すること。

側溝工1型

側溝工2型
S=1:10

15030 30

210

1
5
0

3
5

1
8
5

2
0

1
0
0

160

235

50 25
敷モルタル

1:3 t=20mm
基礎砕石

RC-40 t=100

U型側溝(U-150)

W=24kg/個
L=0.6m/個

2%

敷モルタル

1:3 t=10mm

260 160 60

480歩車道境界ブロック

両面R H=250 グレ－チング蓋 T-25

滑り止め仕様

VPφ300

4
0
0

3
5
0

7
5
0

1
6
55
2

1
5
0

120 300 120

54050 50

640

260 160 60

480

1
0
0
0

120 300 120

540

歩車道境界ブロック

両面R H=250

グレ－チング蓋 T-25

滑り止め仕様

VPφ300

S=1:30

平 面 図

S=1:30

断 面 図

基礎砕石

RC-40 t=150

底打コンクリ－ト

18-8-40BB

1
0
0

1000

1
6
5

1
0

7
5
0

1
0
0

4
0
0

3
5
0

83085 85

100050 50

1100

1
5
0

基礎砕石

RC-40 t=150

底打コンクリ－ト

18-8-40BB

歩車道境界ブロック

両面R H=250 グレ－チング蓋 T-25

滑り止め仕様

S=1:30

正 面 図

街渠桝工

30

W=143kg/個
L=1.0m/個

W=244kg/個
L=1.0m/個

2%

敷モルタル

1:3 t=10mm

260 160 60

480
歩車道境界ブロック

水抜き 両面R H=250
グレ－チング蓋 T-25

滑り止め仕様

1
6
55
2

1
0

91 298 91

1
0

1
0
0

上部蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付)

W=139kg/個
L=1.0m/個

上部（一般） 上部（管理） 下部
S=1:20 S=1:20 S=1:20

18-8-25BB



図面番号

縮 尺

枚ノ内

地 名

工 事 名

年度・番号

認可・実施 当初 第 回変更

図面名称

路 線 名 市道田村駅南線

長浜市 田村町

長浜市都市建設部都市計画課

下流側JR取付区間詳細図

図 示

(2工区)

S= 1:100(下流JR取付区間)

平 面 図

看板

As

エ 構上13

K

N
O
.
9

N
O
.
9
+
5
.
0

N
O
.
9
+
1
0
.
0

N
O
.
9
+
1
3
.
5

87.19

88.42 88.37

88.53

85.56W

JR

(花)

(花)

As

As

85.63W

As

(駐)

88.26

As
As

87.38

(85.19)

W
=
5
5
9
0

As

85.57W

85.82W

JR横断部

二連ｱｰﾁｶﾙﾊﾞ-ﾄ

既製品BOXｶﾙﾊﾞ-ﾄ B3600×H1000 I=1/500

H=1.0m L=3.5m

JR横断区間

底打コンクリ－ト N=1箇所

18-8-40BB t=150
A=1.8m2

A
A'

B'C'

BC

(
す

り
つ

け
角

度
)

(
す

り
つ

け
角

度
)

(
屈

曲
角

度
)

R=
9m

R=
10
mH=1.0m L=3.2m

EL=87.50
(道路計画高)

4
.
8
°

8
.
6
°

ヒ
ュ

ー
ム

管
φ

6
0
0

I
=
1
/
3
0
0

擁
壁

工
1
型

H
=
0
.
9
2
m

擁
壁

工
2
型

L
=
4
.
1
5
m

L
=
1
.
5
m

H
=
0
.
5
m

擁
壁

工
3
型

擁
壁

工
2
型

L
=
1
.
5
m

H
=
0
.
5
m

L
=
1
.
5
m

H
=
1
.
7
2
m

ガ
－

ド
レ

－
ル

(
G
r
-
C
-
2
B
)

L
=
8
.
4
m

W=5.0m

2.0m

W
=
3
6
0
0

下流側JR取付区間詳細図

S= 1:50A - A'

断 面 図

▽計画河床線

1:0.5

▽86.83

1
0
0
0

3
0
0

3
0
0

1
6
0
0

▽85.53

▽88.20

▽
85
.5
2

下流既設取付工

H=1.0m L=3.2～3.5m

既製品BOXカルバ－ト B3600×H1000

I=1/500

L=3.5m

▽計画河床線

JRｱﾝﾀﾞ-区間 L=4.6m

▽87.52(ｱｰﾁ上面)

▽88.19

1
0
0
0

底打コンクリ－ト

18-8-40BB t=150

ガ－ドレ－ル

Gr-C-2B

▽85.51

通路橋(W=1500)

既設利用

2
0
0
0

6
6
0

EL=87.50(道路計画高)

既設石積

6
7
0

2
5
0

9
2
0

1
0
0
0▽

86
.5
2

1
0
0
0

400

既設ｱｰﾁｶﾙﾊﾞ-ﾄ (ｱｰﾁ上部取壊し)

B=860

▽87.75

DL=84.00

As As

▽85.53

EL=87.50(道路計画高)

▽88.44(現況)

S= 1:50B - B'

断 面 図

▽88.50

3600

1
0
0
0

3
0
0

▽86.83

1:
0.

51:0.5

▽88.50

6
7
0

2
5
0

擁壁工1型 H=0.92m

5
0
0

5
0
0

既設二連ｱｰﾁｶﾙﾊﾞ-ﾄ

側壁存置(ｱｰﾁ下部)

下流既設取付工

H=1.0m

1
5
0

8902250

擁壁工2型擁壁工3型擁壁工2型

9
2
0

L=4.15m H=0.5m L=1.5mH=0.5m L=1.5m H=1.72m L=1.5m

擁壁工4型 擁壁工4型※次期工事

GrGr

R.L

S= 1:50C - C'

断 面 図

DL=84.00

1
:
0
.
3

1
:
0
.
3

▽85.52

▽88.20

底打コンクリ－ト（施工済）

18-8-40BB t=150

5290150 150

1
0
0
0

1
0
0
0

450 450

1
6
7
0

1750

1
0
0
0

390底打コンクリ－ト

18-8-40BB t=150

下流既設取付工

H=1.0m

既設二連ｱｰﾁｶﾙﾊﾞ-ﾄ

JRｱﾝﾀﾞ-部

1-D13-1500

H2 後部補強筋

2
5
0

3
0
0

3
0
0

2
0
0

2
0
0

1
2
5
0

1-D13-1500

H1 前部補強筋

400

ガ－ドレ－ル補強部詳細図
S=1:20

1:0.5

ガ－ドレ－ル

Gr-C-2B

φ114.3

φ180

5
0

5
0

3
0
0

4
0
0

ガ－ドレ－ル補強鉄筋

間詰モルタル

間詰材

砂

φ
1
8
0

φ
1
1
4

300

400

高輝度反射テ－プ

W50mm

2
5
0

H1

ガ－ドレ－ル 補強鉄筋数量表 1箇所当り数量

記 号 径
長さ

(mm)
本数

単位重量

(kg/m)

1本当り重量

(kg/本)

重 量

(kg)
形状 摘要

D13 1500 1 0.995 1.493 1.5

D13 1500 1 0.995 1.493 1.5

3.0 kg計

3.0 kgD13(SD345)

H2

擁壁工1型

差筋 D13

L=300 @500

30
0

30
0

3
0
0

3
0
0

差筋 D13

L=300 @500

1
0
0
0

S= 1:20
擁壁工2型

1:0.5 EL=87.50(道路計画高)

400

既設二連ｱｰﾁｶﾙﾊﾞ-ﾄ側壁650

2
5
0

差筋 D13
L=130 @250

差筋 D13

L=200 @250

φ180

4
0
0

1
0
0

5
0
0

コンクリ－ト

18-8-40BB

S= 1:30
擁壁工3型

EL=87.50(道路計画高)

1:0.5

▽85.53

400

2
5
0

5
0
0

1
2
2
0

1
7
2
0

2
0
0

コンクリ－ト

18-8-40BB

1260 100

1360

基礎砕石

RC-40 t=200

1
0
0
0

1
0
0
0

1
9
.
2
°

下流既設取付工

1
2
8
0

(左岸側)

(右岸側)
下流既設取付工

97
.7
°

(存置)
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5730

5430

5500

5590

底打コンクリート（施工済み）
1
7
2
0

3
6
3
5

500 1380 @2000*3=6000 500

ガードレール（Gr-C-2B）L=8.4m

5
0
0

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

下流既設取付工

H=1.0m



図面番号

縮 尺

枚ノ内

地 名

工 事 名

年度・番号

認可・実施 当初 第 回変更

図面名称

路 線 名 市道田村駅南線

長浜市 田村町

長浜市都市建設部都市計画課

図 示

集水桝構造図

集水桝工2型

S=1:30

平 面 図

ヒューム管
φ600

ヒューム管
φ600

V
P
φ

3
0
0

800200 200

1200

8
0
0

1
2
0
0

2
0
0

2
0
0

グレ－チング蓋 T-6

800×800用、細目
開閉補助機能付

S=1:30

断 面 図

800

1200

200 200

ヒューム管
φ600

ヒューム管
φ600

2
0
0
0

2
0
0

2
0
0

コンクリ－ト

24-12-25BB

グレ－チング蓋 T-6

800×800用、細目
開閉補助機能付

1200

1300

50 50基礎砕石

RC-40 t=200

足掛金具

N=5

集水桝工3型

S=1:30

平 面 図

ヒューム管
φ600

ヒューム管
φ600

V
P
φ

3
0
0

800200 200

1200

8
0
0

1
2
0
0

2
0
0

2
0
0

グレ－チング蓋 T-6

800×800用、細目
開閉補助機能付

S=1:30

断 面 図

800

1200

200 200

ヒューム管
φ600

ヒューム管
φ600

1
5
0

2
0
0

コンクリ－ト

24-12-25BB

グレ－チング蓋 T-6

800×800用、細目
開閉補助機能付

1200

1300

50 50基礎砕石

RC-40 t=200

1
2
0
0

足掛金具

N=3

集水桝構造図

(2工区)

21 13

主筋@250

D13(M12)

帯筋@250

D13(M12)

主筋@250

D13(M12)

帯筋@250

D13(M12)

主筋@250

D13(M12)

帯筋@250

D13(M12)

帯筋@250

D13(M12)

主筋@250

D13(M12)

V
P
φ

3
0
0

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

S=1:30

鉄筋加工図

kg小計 D13

鉄筋重量算出表

記号 径 長さ(mm) 本数 単位重量 重量(kg) 摘要

S1

1ヶ所当たり

6 0.995

f1 D13

5140

5110 0.995

30.69

10.17

93.77

2

f3 D13 3220 0.995 9.613

S1 6 - D13 ×5140 f1 2 - D13 ×5110 f6 1 - D13 ×3190

S2 6 - D13 ×3440 f2 2 - D13 ×3410

D13

S=1:30

配筋計画図

（底面）※２・３型共通 （２型） （３型）

80
145

145 230 230 145
145

80

1
3
7
2
1
3

2
5
0

2
5
0

2
1
3
1
3
7

S1

S2

6
7 1
3
4

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
0
5 1
0
0

70
68

250 213 213 250
68
70

6
7 1
3
4

1
5
5 1
0
0

70
68

68
70

※現場打集水桝工の鉄筋工について、
現場との相違等から配筋計画を変更する必要
がある場合は、鉄筋間隔250以下とすること。

f5 D13 4110 0.995 20.455

f6 D13 3190 0.995 3.171

f7 D13 2700 0.995 5.372

合計 kg

kg小計 D13

155.60

61.83

S2 6 0.995

f2 D13

3440

3410 0.995

20.54

6.792

D13

f4 D13 1620 0.995 4.843

f5 D13 4110 0.995 12.273

記号 径 長さ(mm) 本数 単位重量 重量(kg) 摘要

1ヶ所当たり

（２型）

f1

6
7 1
3
4

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
0
5 1
0
0

80
145

145 230 230 145
145

80

（３型）

6
7 1
3
4

1
5
5 1
0
0

f1

80
145

145 230 230 145
145

80

f7 D13 2700 0.995 5.372

2
5
0

2
5
0

2
5
0

1
9
5

2
5
0

2
5
0

2
5
0

1
9
5

f5

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
3

f1

f1

f3

f3

f3

80
145

145 230 230 145
145

80

1
3
7
2
1
3

2
5
0

2
5
0

2
1
3
1
3
7

S
2

S
2

S
2

S
2

S
2

S
2

S
4

f2

f2

f4

f4

f4

f
3

f
3

f
3

f
1

f
1

f5

f5

f5

f6

f5

f7

f7

f5

f5

f5

f5

f6

f5

f7

f7

f8f8

f7

f7

f9

2
0
0

2
5
0

1
9
5

2
5
0

f7

f7

f9

2
0
0

2
5
0

1
9
5

2
5
0

f
4

f
4

f
4

f
2

f
2

f5

f5

f5 f5

f5

f5

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
3

S
2

S
2

S
2

S
2

S
2

S
2

S
4

S3 1 - D13 ×3640

S4 1 - D13 ×2990

f3 3 - D13 ×3220

f4 3 - D13 ×1620

f5 5 - D13 ×4110

f5 3 - D13 ×4110

f7 2 - D13 ×2700 f8 1 - D13 ×1780

f7 2 - D13 ×2700 f9 1 - D13 ×2240

450

73
0

530

450

73
0

530

S3 1 0.9953640 3.62D13 S4 1 0.9952990 2.98D13

f8 D13 1780 0.995 1.771

f9 D13 2240 0.995 2.231

開口部 D13 730 0.995 2.914

開口部 D13 450 0.995 1.794

開口部 D13 530 0.995 4.228

開口部 D13 730 0.995 2.914

開口部 D13 450 0.995 1.794

開口部 D13 530 0.995 2.114

250 213 213 250



H=1:100,V=1:50

重力式擁壁展開図

6
0
0▽

87
.4
5

▽
86
.8
51

0
0
0

▽
87
.4
5

▽
86
.4
5

1
2
5
0

▽
86.20

▽
87
.4
5

▽
86
.2
0

1
2
5
0

▽
85.95

1
5
0
0

▽
87
.4
5

▽
85
.9
5

1
5
0
0

▽
87
.3
5

▽
85
.9
5

1
4
0
0

▽
85.75

1
6
0
0

▽
85.75

1
4
0
0

▽
87.15

擁壁取付区間

L=5.0m L=10.0mL=3.0mL=1.5mL=3.5m

市道計画高 FH=87.50

L=5.0m

▽86.20

▽86.60

I=5.0%

現道高

S=1:30

重力式擁壁断面図

1:0.4

コンクリ－ト

18-8-40BB

非定型

5
0
0
以

上H
=
1
0
0
0
～

1
6
0
0

(
1
3
9
0
)

2
0
0

900～1040100 100

1100～1240

計画高 FH=87.45-87.15

(956)

(1156)

基礎砕石

RC-40 t=200

ガ－ドレ－ル

Gr-C-2B

300×300×50

吸出防止材
水抜パイプ VPφ75

(2～3m2に1箇所設置)

H=1:100,V=1:50

重力式擁壁展開図

擁壁工4型

市道計画高 FH=87.50

▽
88
.0
5

▽
87
.1
5

9
0
0

▽
87.15

9
0
0

▽
88.05 ▽

88
.0
5

▽
87
.1
5

9
0
0

L=13.5m L=18.7m L=1.5m

▽
87.15

▽
87.75

6
0
0

重力式擁壁 (SGW-38) H=750～900 L=33.7m【平均長】

JR敷地現況高 GH=88.40

(側道すりつけ)

S=1:30

重力式擁壁断面図

コンクリ－ト

18-8-40BB

SGW-38型

(
8
5
0
)

100
(625)

(825)

基礎砕石

RC-40 t=200

水抜パイプ VPφ75

(2～3m2に1箇所設置)

FH=87.55
舗装すりつけ高

現況高 GH=88.40
(JR敷地)200

575～650 100

775～850

土留壁工

S=1:30

平 面 図

ヒューム管

φ600

既設水路

B400×H400

300

L
=
1
.
5
m

S=1:30

側 面 図

2
6
0

7
0
0

3
4
0

1
3
0
0

1500

▽86.60

▽85.74

ヒューム管
φ600

既設擁壁

断 面 図

SGW-42型

300
コンクリ－ト

18-8-40BB

1:0.5

基礎砕石

RC-40 t=200

既設水路
B400×H400

既設擁壁

▽85.74

▽86.60

ヒューム管
φ600

2
1
0

7
0
0

3
9
0

1
3
0
0

2
0
0

100 950 100

1150

▽85.65

1-D13-1500

H2 後部補強筋

2
5
0

3
0
0

3
0
0

2
0
0

2
0
0

1
2
5
0

1-D13-1500

H1 前部補強筋

400

ガ－ドレ－ル補強部詳細図
S=1:20

1:N

ガ－ドレ－ル

Gr-C-2B

φ114.3

φ180

5
0

5
0

3
0
0

4
0
0

ガ－ドレ－ル補強鉄筋

間詰モルタル

間詰材

砂

φ
1
8
0

φ
1
1
4

300

400

高輝度反射テ－プ

W50mm
H1

ガ－ドレ－ル 補強鉄筋数量表 1箇所当り数量

記 号 径
長さ

(mm)
本数

単位重量

(kg/m)

1本当り重量

(kg/本)

重 量

(kg)
形状 摘要

D13 1500 1 0.995 1.493 1.5

D13 1500 1 0.995 1.493 1.5

3.0 kg計

3.0 kgD13(SD345)

H2

700

図面番号

縮 尺

枚ノ内

地 名

工 事 名

年度・番号

認可・実施 当初 第 回変更

図面名称

路 線 名 市道田村駅南線

長浜市 田村町

長浜市都市建設部都市計画課

図 示

擁壁工構造図

400

1:
0.

5

300×300×50

吸出防止材

4
0
0
以

上

H
=
7
5
0
～

9
0
0

1
5
0

擁壁工構造図

(2工区)

21 14

同一点

S=1:30

重力式擁壁断面図

1
:
0
.
2

コンクリ－ト

18-8-40BB

非定型

6
0
0
～

1
0
0
0

1
5
0

520～600100 100

720～800

計画高 FH=87.45

基礎砕石

RC-40 t=200

ガ－ドレ－ル

Gr-C-2B

300×300×50

吸出防止材
水抜パイプ VPφ75

(2～3m2に1箇所設置)

400

擁壁工5型 擁壁工6型

側道すりつけ区間 L=8.0m 側道すりつけ区間 L=10.0m

擁壁工５型 (非定型) H=1250～1600 L=13.0m 擁壁工６型 (非定型) H=600～1000 L=10.0m

舗装すりつけ高 FH=87.55

S=1:20

車線分離標詳細図

可変式

φ80可変式ラバーポール

反射シール付

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

1:2
.0

計画高 FH=88.05

6
0
0▽

87
.4
5

▽
86
.8
51

0
0
0

▽
86.45

(
8
0
0
)

(560)

(760)

580

擁壁計画高 FH=88.05



図面番号

縮 尺

枚ノ内

地 名

工 事 名

年度・番号

認可・実施 当初 第 回変更

図面名称

路 線 名 市道田村駅南線

長浜市 田村町

長浜市都市建設部都市計画課

図 示

（参考図）取付函渠工構造図

B
O
X
ｶ
ﾙ
ﾊ
ﾞ
-
ﾄ

B
3
6
0
0
×

H
1
0
0
0

取付函渠工

S=1:100

平 面 図

既設水路

B1100×H1050

V
P
φ

1
5
0

BOXカルバ－ト B1000×H1000

I=1/210 L=10.5m

A A'

B'

B

S=1:100

断 面 図
A - A'

FH=85.57

I=1.0%

1200

1600

200 200

1
0
5
0

2
1
5
0

2
0
0

2
0
0

BOXカルバ－ト B1000×H1000

I=1/210 L=10.5m

1
0
0
0 1
3
0

1
3
01
2
6
0

8
0
0

8
5
0

1700

既設水路

B1100×H1050

▽85.87

▽85.62▽85.57

市道計画高 FH=87.50

3600

1
0
0
0

S=1:50

断 面 図
B - B'

1
2
6
0

3
0

1260

1460

I=1/250

集水桝工1型

取付函渠工構造図
（参考図）

※ 施工時には支持地盤、許容支持力度を確認し基礎検討を実施すること。

(2工区)

21 15

単位

床掘

埋戻1(流用土)

工 種 種 別 数量

1.0≦W<4.0

m2

m2

5.2

4.8

▽85.60

2
5
0

市道計画高▽87.50
地盤高▽87.30

▽87.45
▽87.60

1.50%

令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

1005
4×2005=8020

1470

1538

1403

プレキャストボックスカルバート工

B1000×H1000 L=10.50m

1
30

1
00

0
13

0

1
26

0

B2 B3 B4 B5 B6

B1

流水方向

縦連結定着用ボックスカルバート

縦連結はPC鋼より線φ12.7mm（緊張力120kN/本以下）を使用する。

但し、斜切BOXとの連結とNO.B5～B6はボルト連結とする。

一式当りボックスカルバート(B1000×H1000)数量表

B H L

(mm) (mm) (mm)

数 量 NO. 備 考

合 計 6 本

標準

2 本

B3,B4

標準，定着用
1000 1000

2000

2 本

B2,B5

1 本 斜角(1533/1398)，定着用, オスカットB11465

1 本 短尺，定着用, メスカットB61000

※ 施工による延びを製品ごとに5㎜考慮するものとする。

B1000×H1000 S=1:50

平 面 配 列 図

B3600×H1000
BOX

1200×1200×H2150
集水桝工１型

1
26

0

H
=
10

0
0

1
30

13
0

1
0
0

1
50

3
0

100 1260

1460

100

1260

B=1000130 130

150

1
5
0

ボックスカルバート

B1000×H1000

敷モルタル

1:3

基礎コンクリート

18-8-40

基礎砕石

RC-40

（PC鋼より線連結）

定着部詳細図

ウェッジ

スリーブ

無収縮モルタル

アンカープレート

φ12.7mm

PC鋼より線

超粘性PCｸﾞﾗｳﾄ

φ
33

適 用種 別

8 組

数 量

一式当り定着部数量表（PC鋼より線連結）

定着具

PC鋼より線φ12.7mm L=6000 4 本

B1000×H1000

20T型

ナット M16用

長ボルト M16

φ
33

無収縮モルタル

アンカープレート

定着部詳細図
（ボルト連結）

一式当り定着部数量表（ボルト連結）

適 用種 別

16 組

数 量

定着具

長ボルト(B1000×H1000)
L=1500 4 本

L=1700 4 本

B1000×H1000

ボックスカルバート
S=1:20

（土工定規図）
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(2工区)

(下流区間)
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旧構造物・支障物件調査平面図

22 As舗装取壊し(1)

t=5cm A=33.4m2

22 As舗装取壊し(1)

t=5cm A=132.6m2

22 As舗装取壊し(2)

t=10cm A=24.4m2

22 As舗装取壊し(1)

t=5cm A=251.5m2

22 As舗装取壊し(1)

t=5cm A=30.5m2

(底打コンクリ－ト t=100 L=40.0m)
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L=3.5m

JR上り線ｱﾝﾀﾞ-部区間
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70t吊ラフテレ－ンクレ－ン※参考

アウトリガ最大張出(全周) W=7.6m
作業半径R=11.0m,ブーム長L=16.6m

(函渠据付時)
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下流区間函渠施工縦断計画図
S=1:100

9
2
0

860

6
3
0

(JR近接施工計画図)
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(2工区)

下流区間函渠施工計画図(1)
函渠掘削及び据付時

(参考図)
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70t吊ラフテレ－ンクレ－ン

アウトリガ最大張出(全周) W=7.6m
作業半径R=11.0m,ブーム長L=16.6m

(函渠据付時)
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ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B3600×H1000
L=1.5m,W=11.8t/本

連結孔

φ33

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B3600×H1000×L1500
土被り0.63m～0.67m
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令和４年度 都計第１１号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第２工区

次期工事
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