
印刷管 I D :8baf57b9

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平を性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。

従つて、業務を完了するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

業務番号

業務名 令和 4年度長下施委第 61号
マンホールポンプ更新設計業務委託

施工位置 長浜市尊勝寺町他

適用基準等

単価適用基準日 :令 和04年H月 03日

歩掛適用基準 日 :令 和04年 11月 03日

諸経費適用基準 日 :令和04年 11月 03日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休 日指定区分

な し
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項　　　　　目

中継ポンプ場Ｂ（設計対象流量0.５～1.0千㎥/日以下）

中継ポンプ場Ｄ（設計対象流量2.1～3.0千㎥/日以下）

報　告　書　作　成

設　計　協　議

業　務　内　容 機械、電気

詳細設計作業項目

　・　川道No.2中継ポンプ場 φ80 ×0.370  m3／分 ×8.0m ×  1.5kw

　・　川道No.3中継ポンプ場 φ80 ×0.370  m3／分 × 8.0m ×  1.5kw

　・　河毛駅中継ポンプ場　　　・・・　　長浜市湖北町山脇

　・　河毛線路脇中継ポンプ場　 ・・・　　長浜市湖北町河毛

中継ポンプ場Ａ（設計対象流量0.4千㎥/日以下）

　・　川道No.1中継ポンプ場　　・・・　　長浜市川道町

　・　川道No.2中継ポンプ場　　・・・　　長浜市川道町

　・　川道No.3中継ポンプ場　　・・・　　長浜市川道町

　・　川道No.1中継ポンプ場 φ80 ×0.250  m3／分 × 8.0m ×  1.5kw

該　当　工　種　平易

（0.4 千m3／日　以下）：

（2.1～3.0 千m3／日　以下）：

川道№1　　山脇　　

尊勝寺　　　湯次　　　  　計２箇所

河毛駅　　　　　　　　　  計３箇所

川道№２　　川道№3

河毛線路脇　　　　　　　  計3箇所

ポンプ場実施設計 終末処理場実施設計：詳細設計
（機械設計）４箇所（川道№2、山脇、河毛駅、河毛線路脇）

（電気設計）８箇所（全施設）

　５．簡易な処理場に係る補正　・・・　沈砂池・ポンプ室がﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟのもの

　計算機能、設計図作成、数量計算、照査

（0.5～1.0 千m3／日　以下）：

設計条件補正

　設計対象施設名　：　沈砂池・ﾎﾟﾝﾌﾟ室Ａ　（10ｍ未満）　

　１．沈砂池・ポンプ室機械設計歩掛割合　・・・　ポンプ設備（40％）

　２．沈砂池・ポンプ室電気設計歩掛割合　・・・　操作設備（７0％）

　３．工種別度合又はランク

　　　計算機能・設計図作成　・・・　ランク１　　数量計算　・・・　１００％

　４．設計対象水量に係る補正　・・・　有

有 無

第１回打合せ　　，　　最終打合せ　　，　　中間打合せ（２回）

　・　尊勝寺中継ポンプ場 φ100 ×1.800  m3／分 ×  7.0m ×5.5kw

　・　湯次中継ポンプ場 φ100 ×2.050  m3／分 ×  8.2m ×7.5kw

　既設ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ規格
　　　配管径

　　　　×計画流量
　　　　×全揚程
　　　　×容量
　　　　×重量

設　計　条　件　項　目　表

設　　　　計　　　　条　　　　件

工　　　　　期
契約締結日の翌日から　　　～　　　令和　　　年　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　95 日間　）

φ50 ×0.060  m3／分 ×5.3m ×  0.4kw

　・　尊勝寺中継ポンプ場　　　・・・　　長浜市尊勝寺町

　・　河毛駅中継ポンプ場

　・　河毛線路脇中継ポンプ場

　・　山脇中継ポンプ場　　　　・・・　　長浜市湖北町山脇

　・　山脇中継ポンプ場 φ50 ×0.140  m3／分 ×  5.0m ×0.4kw

φ65 ×0.420  m3／分 ×11.0m × 2.2kw

　・　湯次中継ポンプ場　　　　・・・　　長浜市内保町



　・旅費交通費は、現場調査、及び設計協議にかかる日数とする。

　・報告書作成費は、紙製本のみ２部（縮小版含）とする。

そ　の　他

　　＜内訳＞　・・・　現場調査：８回　，設計協議：４回　　　　　計１２回

　・各種変化率については、小数第3位(小数第4位四捨五入)とし、

　　変化率を掛けた員数の端数処理は小数第3位(小数第4位四捨五入)

　　とする。


