
林道網谷線

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
〔土工〕
掘削

　掘削 土砂　上記以外（小規模）標準 別紙数量計算書より 28.0 28 m3

路床盛土

　山土（盛土用） 当現場の仮置土　単価０円 別紙数量計算書より 9.0 9 m3

　路床盛土 山地（B）　普通作業員　2.5m未満 別紙数量計算書より 9.0 9 m3

路体（築堤）盛土

　山土（盛土用） 他現場の仮置土　単価０円 =(22.9+9-28)*1.11 4.3 4 m3 不足分

　積込（ﾙｰｽﾞ） 土砂　小規模（標準） 別紙数量計算書より 4.3 4 m3
小規模　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3　土砂

　土砂等運搬 DID無し　6.0km 別紙数量計算書より 4.3 4 m3
路肩

　路体（築堤）盛土 山地（B）　普通作業員　2.5m未満 別紙数量計算書より 22.9 23 m3
〔道路舗装〕
路盤工

車道部
　下層路盤（歩道部） １層施工　100mm　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 別紙数量計算書より 502.2 502.2 m2 RC-30

床堀を計上しない
　木製路面排水工 山地（B）　普通作業員　既設再設置 8.0 8.0 ｍ

アスファルト舗装工
1.4ｍ未満 As(13）

　表層（車道・路肩部） 40mm　再生密粒度ｱｽｺﾝ　ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 別紙数量計算書より 486.0 486.0 m2 PK-3

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
林道網谷線

面積 平均 立積 面積 平均 立積 面積 平均 立積

№0 + 0.00 0.00 0.53 － － 0.00 － － 0.14 － －

+ 20.00 20.00 0.13 0.33 6.6 0.11 0.06 1.2 0.14 0.14 2.8

+ 40.00 20.00 0.11 0.12 2.4 0.13 0.12 2.4 0.14 0.14 2.8

+ 60.00 20.00 0.11 0.11 2.2 0.04 0.09 1.8 0.14 0.14 2.8

+ 80.00 20.00 0.05 0.08 1.6 0.00 0.02 0.4 0.14 0.14 2.8

+ 100.00 20.00 0.48 0.27 5.4 0.03 0.02 0.4 0.14 0.14 2.8

+ 120.00 20.00 0.10 0.29 5.8 0.00 0.02 0.4 0.14 0.14 2.8

+ 140.00 20.00 0.12 0.11 2.2 0.00 0.00 0.0 0.14 0.14 2.8

+ 160.00 20.00 0.00 0.06 1.2 0.21 0.11 2.2 0.16 0.15 3.0

+ 162.00 2.00 0.56 0.28 0.6 0.00 0.11 0.2 0.14 0.15 0.3

合計 162.0 28.0 9.0 22.9

測　　点 区間距離 備　　　考
掘削 路床盛土 路体盛土(路肩)



数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
林道網谷線

幅員 平均 平積 幅員 平均 平積

№0 + 0.00 0.00 3.10 － － 3.00 － －

+ 20.00 20.00 3.10 3.10 62.0 3.00 3.00 60.0

+ 40.00 20.00 3.10 3.10 62.0 3.00 3.00 60.0

+ 60.00 20.00 3.10 3.10 62.0 3.00 3.00 60.0

+ 80.00 20.00 3.10 3.10 62.0 3.00 3.00 60.0

+ 100.00 20.00 3.10 3.10 62.0 3.00 3.00 60.0

+ 120.00 20.00 3.10 3.10 62.0 3.00 3.00 60.0

+ 140.00 20.00 3.10 3.10 62.0 3.00 3.00 60.0

+ 160.00 20.00 3.10 3.10 62.0 3.00 3.00 60.0

+ 162.00 2.00 3.10 3.10 6.2 3.00 3.00 6.0

合計 162.0 502.2 486.0

測　　点 区間距離
下層路盤 表層

備　　　考


