
〇工事費を算出するにあたり使用した諸経費率

一般管理費等率算定式については、別紙参照

　入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
　従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。
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令和 月

長浜市木之本町杉野

前 払 金 支 出 割 合

長浜土木事務所木之本支所管内

【参考資料】　積算条件等明示書
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(別紙 )

「森林整備保全事業設計積算要領の制定について」の二部改正について

「森林整備保全事業設計積算要領の制定について」の一部改正 (令和 4年 3月 29日 付 3林整計第 792号 )

にともない、令和 4年 5月 1日 以降に積算業務に着手する手事に一部適用し、以下にその概要を示します。

なお、適用工事か否かは、積算条件等明示書に記載します。

(3)一般管理費等及び消費税等相当額

表6-22 前払金支出割合が35%を超え400/0以下の場合
【改定前】:

(注)1 一般管理費等率算定式

Gp=~5.48972日 log(cp)+59.4977

ただし、Gp:一般管理費等率 (0/o)

Cp:工事原価 (単位 :円 )

Gpの値は、小数点以下第 3位を四捨五入して 2位止めとする。

【改定後】

(注)1 一般管理費等率算定式

Gp=~4.97802 H log(Co)+56.92101

ただし、Gp:一般管理費等率 (0/c)

Cp:工事原価 (単位 :円 )

Gpの値は、小数点以下第 3位を四捨五入して2位止めとする。

工事原価 500万円以下 500万円を超え30億円以下 30億円を超えるもの

一般管理費等率 221720/0 (注)1-般管理費等率算定式
により算出された率

7.47%

工事原価 500万円以下 500i万円を超え30億円以下 30億円を超えるもの

一般管理費等率 231570/0 (注)lT般管理費等率算定式

により算出された率

9.740/O


