
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：9b0dae8e

工事名
北建第36号

市道中之郷小谷線側溝改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路改良

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5㎝以内

m2      18
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工

m3       3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工

m3       1
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

m3       0.9
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 無筋

m3       3
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 鉄筋

m3       1
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

m3       0.9
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 無筋

m3       3
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 有筋

m3       1
道路土工

式       1
作業土工

式       1
床掘り(掘削) 土砂 小規模

m3       8
埋戻し 土砂 小規模 流用土

m3       6
残土処理工

式       1
土砂等運搬 現場〜仮置場〜現場

m3       6
土砂等運搬 現場〜処分地

m3       2
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工事名
北建第36号

市道中之郷小谷線側溝改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
残土等処分

m3       2
排水構造物工

式       1
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
現場打ち集水桝 800*1500*800

箇所       1
側溝工

式       1
自由勾配側溝 500*400 縦断用

ｍ       8
自由勾配側溝 300*300 縦断用

ｍ       4
既存水路復旧工

式       1
既存水路復旧 VPφ200

ｍ       2
舗装工

式       1
舗装準備工

式       1
不陸整正 補足材M-30 t=30mm

m2      14
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤(車道･路肩部) RC-30 t=100mm

m2       2
上層路盤(車道･路肩部) M-30 t=100mm

m2       6
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)t=50mm

m2      21
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
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共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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