
本　　　　　工　　　　　事　　　　　数　 　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．１

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

＜取壊工＞
アスファルト舗装版

舗装版切断 t=15㎝以下 m 11
アスファルト舗装版

舗装版破砕 15㎝以下 ㎡ 977
舗装版破砕、機械積込

殻運搬 11.5㎞以下 m3 39

アスファルト殻 m3 39

＜舗装工＞
補足材有

不陸整正 補足材(M-30)平均t=3cm ㎡ 977
車道・路肩部 3.0m超

表層 再生密粒度AS(13)t=5cm ㎡ 977

＜付帯工＞
矢印・記号・文字

(溶融式) 15㎝換算 m 10

＜交通管理工＞

交通誘導警備員B 式 1

工　　種　・　細　　目



本　　　　　工　　　　　事　　　　　数 　　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．２

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

1
直接工事費 式

1
　共通仮設費 式

1
純工事費 式

1
　現場管理費 式

1
工事原価 式

1
　一般管理費等 式

1
工事価格 式

1
　消費税相当額 式

1
本工事費 式

工　　種　・　細　　目


