
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：89427d6e

工事名
北建第37号

大音普通河川改修他工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
木之本町大音

式       1
河川土工

式       1
掘削工

式       1
掘削

m3       5
殻運搬 石

m3       5
水路工

式       1
場所打水路工

式       1
二面張り水路 21-8-40BB

ｍ       9
三面張り水路 21-8-40BB

ｍ       7
底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40BB

ｍ      30
仮設工

式       1
水替工

式       1
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 常時排水

日       3
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1

- 親設計書(木之本町大音)1 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：89427d6e

工事名
北建第37号

大音普通河川改修他工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
工事原価

式       1

- 親設計書(木之本町大音)2 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：cf990b31

工事名
北建第37号

大音普通河川改修他工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
木之本町黒田

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､舗装版厚15cm以下

ｍ       9
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m2      12
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物､機械施工

m3       0.3
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       0.6
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3       0.3
殻運搬 石

m3       0.6
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       0.6
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       0.3
作業土工

式       1
床掘り(掘削) 土砂

m3       2
埋戻し 流用土

m3       1
土砂等運搬 現場〜仮置き場

m3       1
積込(ﾙｰｽﾞ) 小規模(標準以外)

m3       1
土砂等運搬 仮置き場〜現場

m3       1
残土処理工

式       1
土砂等運搬 現場〜処分地

m3       0.7

- 子設計書①(木之本町黒田)1 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：cf990b31

工事名
北建第37号

大音普通河川改修他工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
残土等処分

m3       0.7
排水構造物工

式       1
場所打水路工

式       1
現場打床版

式       1
擁壁工

式       1
場所打擁壁工(構造物単位)

式       1
小型擁壁 H=500 18-8-40BB

m3       0.8
舗装工

式       1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
不陸整正 補足材有 M-30 平均t=3cm

m2       8
下層路盤 RC-30 t=10cm

m2       4
上層路盤 M-30  t=10cm

m2       4
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、舗装厚5cm、1.

4m未満、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2      12
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1

- 子設計書①(木之本町黒田)2 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：cf990b31

工事名
北建第37号

大音普通河川改修他工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
現場管理費

式       1
工事原価

式       1

- 子設計書①(木之本町黒田)3 - 長浜市


