
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：dae5991b

工事名
令和4年度  道河第29号

橋梁（嵯峨山橋他）補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
橋梁保全工事 【嵯峨山橋】

式       1
橋梁補修工

式       1
橋梁塗装工

式       1
清掃・水洗い

m2     370
塗膜剥離 1.07kg/m2

m2     370
廃材回収・積込

m2     370
廃材運搬処分

式       1
下塗 2層塗り  有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ/弱溶剤形

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 m2     370
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

m2     370
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

m2     370
主桁補修工

式       1
部材取付

式       1
横桁取替え工

式       1
横桁取替え

式       1
ひび割れ補修工

式       1
低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長：1.15m ｴ

ﾎﾟｷｼ樹脂系 構造物       1
断面修復工

式       1
左官工法 防錆処理有 0.148m3

構造物       1
左官工法 防錆処理無 0.240m3

構造物       1
殻処分 無筋Co殻

m3       0.4

- 親設計書（嵯峨山橋） - 1 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：dae5991b

工事名
令和4年度  道河第29号

橋梁（嵯峨山橋他）補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
表面含浸工

式       1
表面含浸 けい酸ﾅﾄﾘｳﾑ系

m2      54
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ工

式       1
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ

式       1
塗装含む

排水穴閉塞工
式       1

排水穴閉塞
式       1

仮設工
式       1

足場工
式       1

吊足場
式       1

交通管理工
式       1

交通誘導警備員 交通誘導警備員B
式       1

土留･仮締切工
式       1

土のう C-30
式       1

水替工
式       1

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
式       1

直接工事費
式       1

共通仮設費
式       1

共通仮設費(積上)
式       1

技術管理費
式       1

共通仮設費(率計上)
式       1

- 親設計書（嵯峨山橋） - 2 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：dae5991b

工事名
令和4年度  道河第29号

橋梁（嵯峨山橋他）補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1

- 親設計書（嵯峨山橋） - 3 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：8ae2c690

工事名
令和4年度 道河第29号

橋梁(嵯峨山橋他)補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
橋梁保全工事 【五号橋】

式       1
現場塗装工

式       1
塗装塗替工

式       1
清掃・水洗い

m2      86
素地調整 循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法

m2      86
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾍﾟｲﾝﾄ

m2      86
下塗 2層塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

下塗 m2      86
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

m2      86
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

m2      86
研削材・ｹﾚﾝかす回収・積込

m2      86
廃材運搬 橋梁部

式       1
廃材運搬 養生ｼｰﾄ

式       1
仮設工 塗装塗替工

式       1
吊足場

式       1
防護

式       1
安全設備・仮設設備

式       1
橋梁補修工

式       1
主桁補強工

式       1
芯出し調整

m2       0.8
鋼桁補修工

部材      32

- 子設計書①（五号橋） - 1 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：8ae2c690

工事名
令和4年度 道河第29号

橋梁(嵯峨山橋他)補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
ﾎﾞﾙﾄ孔明

本     292
高力ﾎﾞﾙﾄ締付工

本      84
鋼材

式       1
断面修復工

式       1
左官工法 防錆処理無 0.005m3

構造物       1
左官工法 防錆処理有 0.029m3

構造物       1
殻処分 無筋Co殻

m3       0.03
ひび割れ補修工

式       1
低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長：11.3m ｴ

ﾎﾟｷｼ樹脂系 構造物       1
舗装工

式       1
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

式       1
表層(車道･路肩部) 改質Ⅱ型ｱｽｺﾝ(13) t=30㎜ 1.4m以上

3.0m以下 m2      64
舗装打換え工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下

ｍ       7
舗装版破砕 小規模

m2      22
殻処分 As殻

m3       1
不陸整正 補足材:有 粒度調整砕石M-30 t=平均

30㎜ m2      22
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50㎜ 1.4m未

満 m2      22
床版防水工

式       1
橋面防水 塗膜系防水（ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型）

m2      64

- 子設計書①（五号橋） - 2 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：8ae2c690

工事名
令和4年度 道河第29号

橋梁(嵯峨山橋他)補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
導水パイプ 樹脂製φ20

ｍ      49
成形目地材 30×5

ｍ      55
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり t=3㎝

m2       1.5
殻処分 無筋Co殻

m3       0.05
排水管 VUφ40×350

箇所       4
削孔 φ53×300

孔       4
橋梁付属物工

式       1
伸縮装置工

式       1
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 A1 伸縮量20㎜

ｍ       3
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 P1 伸縮量30㎜

ｍ       3
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 A2 伸縮量20㎜

ｍ       3
殻処分 無筋Co殻

m3       0.7
橋梁用防護柵工

式       1
防護柵撤去 直ﾋﾞｰﾑ  笠木

ｍ      45
現場発生品運搬

式       1
橋梁用防護柵

ｍ      45
橋梁用防護柵（材料費）

式       1
塗装塗替工 高欄部単独施工

式       1
素地調整 3種ｹﾚﾝA

m2       9
下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗

m2       9

- 子設計書①（五号橋） - 3 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：8ae2c690

工事名
令和4年度 道河第29号

橋梁(嵯峨山橋他)補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

m2       9
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

m2       9
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
安全費

式       1
技術管理費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1

- 子設計書①（五号橋） - 4 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：8053c8f5

工事名
令和4年度 道河第29号

橋梁(嵯峨山橋他)補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
橋梁保全工事 【堂前橋】

式       1
現場塗装工

式       1
塗装塗替工

式       1
素地調整 塗膜剥離剤

m2      57
研削材・ｹﾚﾝかす回収・積込

m2      57
清掃・水洗い

m2      57
下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾍﾟｲﾝﾄ

m2      57
下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗

m2      57
中塗 弱溶剤形変性ふっ素樹脂塗料用中塗

m2      57
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

m2      57
塗替塗装工（防護柵）

式       1
素地調整

m2       5
回収・積込

m2       5
清掃・水洗い

m2       5
下塗 鉛系錆止めﾍﾟｲﾝﾄ

m2       5
中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料

m2       5
上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料

m2       5
橋梁補修工

式       1
当て板工

式       1
鋼桁補修工

式       1

- 子設計書②（堂前橋） - 1 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：8053c8f5

工事名
令和4年度 道河第29号

橋梁(嵯峨山橋他)補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
芯出し調整

m2       0.5
断面修復工

式       1
左官工法 防錆処理有 0.020m3

構造物       1
左官工法 防錆処理無 0.024m3

構造物       1
殻処分 無筋Co殻

m3       0.04
袋型根固め工

式       1
袋型根固め

式       1
伸縮装置工

式       1
伸縮装置設置

式       1
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ 15㎝以下

ｍ      14
舗装版破砕 小規模

m2       2
仮設工

式       1
吊足場

式       1
塗膜用シート

式       1
安全設備・仮設設備

式       1
処分工

式       1
塗膜くず処理・運搬 主桁部・防護柵部

式       1
塗膜用シート処理・運搬

式       1
舗装殻処理・運搬 無筋Co殻

m3       0.1
交通管理工

式       1

- 子設計書②（堂前橋） - 2 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：8053c8f5

工事名
令和4年度 道河第29号

橋梁(嵯峨山橋他)補修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
安全費

式       1
技術管理費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1

- 子設計書②（堂前橋） - 3 - 長浜市


