
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：3ec458ed

工事名
北建第38号

市道飯浦余呉湖線水路改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路改良

式       1
道路土工

式       1
掘削工

式       1
掘削 土砂 上記以外(小規模)

m3       1
構造物撤去工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 土砂 上記以外(小規模)

m3       7
埋戻し 流用土 上記以外(小規模)

m3       2
土砂等運搬 土砂 小規模 現場〜仮置き場

m3       2
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準以外)

m3       2
土砂等運搬 土砂 小規模 仮置き場〜現場

m3       2
構造物取壊し工

式       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工

m3       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚：15㎝以下

ｍ      22
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚：15㎝以下

ｍ       2
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚：5㎝以内

m2      16
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       0.8
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       0.8
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)

m3       1
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工事名
北建第38号

市道飯浦余呉湖線水路改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)

m3       1
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂(普通残土)

m3       5
残土等処分 土砂(普通残土)

m3       5
排水構造物工

式       1
側溝工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3 300A 300*300*2000

ｍ       5
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3 300A 300*300*2000

ｍ       2
止め壁 18-8-40BB 小型構造物

箇所       1
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 小型構造物

箇所       2
排水構造物工

式       1
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
現場打ち集水桝 ①集水桝 18-8-40BB

箇所       1
現場打ち集水桝 ③集水桝 18-8-40BB

箇所       1
土間復旧 18-8-40BB

箇所       1
舗装工

式       1
舗装準備工

式       1
下層路盤(歩道部) 補足材有 粒度調整砕石 M-30 平均

t=3㎝ m2       9
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤(歩道部) 再生砕石 RC-30 仕上り厚：10㎝

m2       4
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工事名
北建第38号

市道飯浦余呉湖線水路改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚:10㎝

m2       4
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5㎝ 1.4m未

満 m2      13
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B(昼間)

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1

- 3 - 長浜市


