
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：20fb958e

工事名
北建第３９号

市道西山２号線他側溝改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路改良

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm

ｍ      33
舗装版破砕 小規模 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cmまで

m2     160
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ t≦15cm

ｍ       4
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工

m3       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工

m3       0.3
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       8
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       8
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       1
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       0.3
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3       0.3
排水構造物工

式       1
作業土工

式       1
床掘り(掘削) 土砂 小規模

m3      80
埋戻し 土砂 小規模 流用土

m3      20
残土処理工

式       1
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土砂等運搬 土砂 現場〜仮置場〜現場

m3      20
土砂等運搬 土砂 現場〜処分地

m3      60
残土等処分

m3      60
側溝工

式       1
自由勾配側溝 縦断用 300×300

ｍ      98
自由勾配側溝 横断用 300×300

ｍ       8
自由勾配側溝 横断用 800×700

ｍ       5
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 横断用 300×300

ｍ       1
現場打水路 既設側溝接続１

ｍ       1
現場打水路 既設側溝接続２

ｍ       2
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1型

箇所       2
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 2型

箇所       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 3型

箇所       2
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 5型

箇所       1
現場打ち集水桝 4型

箇所       1
管渠工

式       1
暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(波状管)φ600

ｍ       1
舗装工

式       1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
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不陸整正 補足材:M-30 整正厚t=3㎝

m2      30
下層路盤(車道･路肩部) RC-30 t=10cm

m2      51
上層路盤(車道･路肩部) M-30 t=10cm

m2      51
表層(車道･路肩部) 再生密粒度AS(13) t=5cm 幅員1.4m未

満 m2      82
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員

無し 式       1
水替工

式       1
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 作業時 0以上40m3未満

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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