
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：5f47ff5d

工事名
道河第３号

市道名越東西３号線路側改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路改良

式       1
構造物撤去工

式       1
防護柵撤去工

式       1
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C-4E

ｍ      24
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､t=15cm以下

ｍ      90
舗装版破砕(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m2     150
運搬処理工

式       1
殻運搬 アスファルト殻

m3       8
殻処分 アスファルト殻

m3       8
防護柵処分 Gr-C-4E

式       1
軽量盛土工

式       1
作業土工

式       1
掘削 土砂

m3      50
吸出し防止材 長繊維不織布 245N/5cm

m2      93
置換 発砲ｶﾞﾗｽ軽量盛土材 L2/R

m3      30
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂

m3      30
残土等処分 土砂

m3      30
根固め工

式       1
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工事名
道河第３号

市道名越東西３号線路側改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
作業土工

式       1
埋戻し 土砂

m3      20
舗装工

式       1
路床盛土工

式       1
路床盛土 2.5m未満

m3      10
不陸整正 補足材無

m2      12
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC30)､t=10cm

m2      47
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石(M30)､t=10cm

m2      47
不陸整正 補足材有､粒度調整砕石(M30)､t=平均

3cm m2      95
表層(車道･路肩部) 再生密粒度As(13)､t=5cm

m2     142
防護柵工

式       1
防護柵基礎工

式       1
防護柵基礎工 21-8-25H

ｍ      22
路側防護柵工

式       1
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B

ｍ      24
区画線工

式       1
区画線工

式       1
溶融式区画線 溶融式､実線15cm､白色､t=1.5mm､供用

区間 ｍ      48
仮設工

式       1
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工事名
道河第３号

市道名越東西３号線路側改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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