
 

 

設 計 条 件 項 目 表  

項     目  設   計   条   件  

工 期 契 約 締 結 日 の 翌 日  ～  令 和 6年 3月 22日  

場 所 長 浜 市 一 円  

計 画 面 積  

事 業 計 画 認 可 （ 流 域 関 連 公 共 下 水 道 ）  

      （ 汚 水 計 画 ）  面 積 （ 427.0ha）   

  計 画 変 更   汚 水 ： 154.0ha 

報 告 書 作 成 有     無  

設 計 協 議 見 積 も り に よ る 。  

変 化 率 等 処 理  

・ 各 種 変 化 率 に つ い て は 、 小 数 第 3位 (小 数 第 4位 四 捨

五 入 )と し 、 変 化 率 を 掛 け た 員 数 の 端 数 処 理 は 小 数

第 3位 (小 数 第 4位 四 捨 五 入 )と す る 。  

・ 旅 費 交 通 費 は 、 見 積 も り に よ る 。  

・ 印 刷 製 本 費 に か か る 部 数 ・ 費 用 は 見 積 も り に よ る 。  

 

 



印刷管理ＩＤ：19f3e8ad

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

従って、業務を完了するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

業務番号

業務名 令和5年度 長下施委第43号
効率的な汚水事業の見直し業務委託

施工位置 長浜市内一円

適用基準等

単価適用基準日   : 令和05年04月25日

歩掛適用基準日 : 令和05年04月25日

諸経費適用基準日 : 令和05年04月25日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし
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事業計画Ｅ（流域関連公共下水道：汚水計画のみ） 対象数量(汚水) 427.0ha

対象数量(雨水) 0ha

標準歩掛 （基準面積 50 ha） 対象数量(合計) 427.0ha

■補正係数

  　　面積補正係数： 対象面積による補正

既存資料（全体計画、事業認可計画、下水道ビジョン）の利用が見込
めるため、作業補正を考慮してください。

  作業補正係数：

14 設計協議 325,400 519,153 520,108

12-5 まとめと照査 169,130 97,695 164,328

12-4 その他参考図書まとめ 191,700 83,070 139,728

12-3 提出図面まとめ 329,550 98,865 166,296

12-2 事業計画説明書 419,100 178,260 298,207

12-1 事業計画書 138,080 67,314 113,225

12 提出図書の作成

11-4 まとめと照査 66,550 348,722 66,500

11-3  長期的な事業の見直し

11-2 施設の機能の維持に関する方針 133,760 167,200 83,600

11-1 施設の設置に関する方針 119,520 149,400 74,700

11 主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針

4-16 まとめと照査 100,200 163,447 164,328

4-15 概算事業費の算出 195,010 118,363 118,998

4-14 関連管理者協議用図書作成 187,200 135,653 136,448

4-13  特殊構造物の構造図作成（別途業務）　

4-12 下水道計画一般図作成 124,590 76,081 76,424

4-11 幹線管きょの流量計算表作成 116,640 95,223 95,644

4-10  幹線管きょの施設平面図作成（既存区域）：別途業務　

4-9 幹線管きょの施設平面図作成（拡大区域） 145,120 118,363 118,998

4-8 幹線管きょ縦断面図作成 191,120 155,641 156,718

4-7 区画割施設平面図作成 177,720 96,621 97,153

4-6  雨水管きょ計画との調整

4-5 流量計算 177,720 96,621 97,153

4-4 区画割及び面積測定 164,770 169,240 85,390

4-3  枝線ルートの設定

4-2  施設設計の基本方針

4-1  測量（別途計上）　

4 汚水管きょ計画

3-3 まとめと照査 102,920 51,687 53,083

3-2  計画汚水量、汚濁負荷量の算定

3-1 認可区域及び認可区域計画フレームの設定 397,360 198,579 199,404

3 基本事項の検討

2-3 まとめと照査 56,490 122,395 123,524

2-2 下水道整備・維持管理状況の確認 72,560 118,363 118,998

2-1 関連計画の資料収集・整理 100,300 215,765 216,742

2 基礎調査

1 基本作業の確認 134,870 197,557 330,492

番号 作業項目 1 2 3



印刷製本費等
1 2 3 備考

1 下水道法事業認可図書 下水道計画一般図　A0　S=1/25,000 1 枚 550 3,000 5,000
2 下水道法事業認可図書 主要な管渠の平面図　A0　S=1/2,500 1 枚 550 3,000 5,000

3 下水道法事業認可図書 下水道計画一般図（汚水）　A0　S=1/25,000 1 枚 1,600 3,500 5,000

4 下水道法事業認可図書
主要な管渠の区画割施設平面図（汚水）　A0
S=1/2,500 1 枚 1,600 3,500 5,000

5 下水道法事業認可図書 新旧対照図（汚水）　A0　S=1/25,000 1 枚 1,600 3,500 5,000
6 下水道法事業認可図書 段階的建設計画図（汚水）　A0　S=1/25,000 1 枚 1,600 3,500 5,000
7 都市計画法事業認可図書 事業地を表示する位置図（汚水）　A0　S=1/25,000 1 枚 1,600 3,500 5,000

8 都市計画法事業認可図書
事業地を表示する実測平面図（汚水）　A0
S=1/2,500 1 枚 1,600 3,500 5,000

9 都市計画法事業認可図書 新旧対照図（汚水）　A0　S=1/25,000 1 枚 1,600 3,500 5,000

製本分（ﾚｻﾞｯｸ製本）

10 下水道法事業認可図書
印刷・製本費（印刷、紙代、表紙及び校正含む）
（100頁/部） 1 部 1,900 3,000 1,000 事業計画書、計画説明書(20部)

11 都市計画法事業認可図書
印刷・製本費（印刷、紙代、表紙及び校正含む）（20
頁/部） 1 部 700 1,500 1,000 申請書(20部)

図面付図書作成分（ｴｲﾅｰﾌｧｲﾙ）

12 下水道法事業認可図書
印刷・製本費（印刷、紙代、表紙及び校正含む）
（100頁/部） 1 部 1,900 1,500 10,000

事業計画書、計画説明書、流量
表、縦断図　(5部)

13 都市計画法事業認可図書
印刷・製本費（印刷、紙代、表紙及び校正含む）（20
頁/部） 1 部 700 1,000 10,000 申請書(5部)

14 旅費・交通費（事業計画） 1 式 64,626 100,000 19,000

項　　　目 数量
●地形図データスキャン費用

●カラー印刷費用

●印刷費用

●旅費・交通費


