

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 43cbdf14

当初設計書

工事名	北建第14号						当初設計書
	市道茶屋本線横断管改修工事						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路維持							
			式		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		As舗装版 15cm以下	m		5		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下	m		7		
舗装版破碎		As舗装 t=5cm以内 小規模	m2		13		
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3		2		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		As殻	m3		0.6		
殻運搬		コンクリート殻(有筋)	m3		2		
殻処分		As殻	m3		0.6		
殻処分		コンクリート殻(有筋)	m3		2		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)		土砂 小規模	m3		20		
埋戻し		流用土 小規模	m3		8		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土砂 小規模	m3		10		
残土等処分		普通残土	m3		10		
擁壁工			式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)			式		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 43cbdf14

当初設計書

工事名	北建第14号							当初設計書
	市道茶屋本線横断管改修工事							
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
重力式擁壁		H=1.4m 18-8-40BB	m3		2			
排水構造物工			式		1			
側溝工			式		1			
プレキャストU型側溝		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3	式		1			
水路構造物工			式		1			
コンクリート構造物工			式		1			
底版コンクリート		18-8-40BB	式		1			
A部		18-8-40BB	式		1			
B部		18-8-40BB	式		1			
C部		18-8-40BB	式		1			
D部		18-8-40BB	式		1			
舗装工			式		1			
舗装準備工			式		1			
不陸整正		補足材有、M-30、平均t=7cm	m2		8			
不陸整正		補足材有、M-30、平均t=3cm	m2		3			
アスファルト舗装工			式		1			
下層路盤(車道・路肩部)		RC-30(t=10cm)	m2		7			
上層路盤(車道・路肩部)		M-30(t=10cm)	m2		7			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) t=5cm 1.4m未満	m2		17			
仮設工			式		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 43cbdf14

当初設計書

工事名	北建第14号 市道茶屋本線横断管改修工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
土のう積		m2		1			
水替工		式		1			
ポンプ 運転	常時排水	日		3			
ポンプ 据付・撤去		現場		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税及び地方消費税相当額		式		1			
工事費		式		1			