
直 接 制 作 費（機器単体費）

φ100×5.5kw 台 2.00

1.2 m3/min×14.0m×1800rpm

下段塗装仕様

羽根車：FC200　主軸：SUS403

ｹｰｼﾝｸﾞ：FC200

（付属品）

吊り金具SUS

予備品 ,点検工具

項　　　目 機器単体費

品　　　名 詳　　細 単位 数量 数　　式 備　　考

汚水汚物用水中ポンプ（ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型）



直 接 制 作 費（機器単体費）

ポンプ制御盤 屋内SS製自立型　5.5kw×2台 面 1.00

H=2100、W=900、D=500（参考）

自動交互並列運転

遠隔監視装置将来用スペース

引込開閉器盤 屋外SUS製壁掛型　5.5kw 面 1.00

H=1030、W=500、D=200 2窓型

塗装色：5Y 7/1

投込式水位計 専用ｹｰﾌﾞﾙ 20m、取付金具含む 個 1.00

出力信号4～20mA、水位設定6点

AC85～242V 個 1.00

盤内設置形

フロート式水位計 浮子転倒式(ﾌﾛｰﾄ式ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ) 個 1.00

A接点(上向 ON）

専用ｹｰﾌﾞﾙ 10m

項　　　目 機器単体費

詳　　細 単位品　　　名 数量 数　　式 備　　考

投込式水位計用　コントローラ



直　接　工　事　費（材料費）

φ100×2750L×10KF（1号・2号） 本 6.00

φ100×775L×10KF（1号） 本 1.00

φ100×525L×10KF（2号） 本 1.00

φ100×1674L×10KF（1号） 本 1.00

φ100×274L×10KF（2号） 本 1.00

φ100×3224L×10KF（1号） 本 1.00

φ100×3014L×10KF（2号） 本 1.00

φ100×180L×90°×10KF （1号・2号） 個 6.00

φ100×787L×10KF（1号） 本 1.00

φ100×537L×10KF（2号） 本 1.00

Uﾎﾞﾙﾄ含む,ｱﾝｶｰ材含む　（1号・2号） 台 6.00

Uﾎﾞﾙﾄ含む,ｱﾝｶｰ材含む　（1号・2号兼用） 台 3.00

Uﾎﾞﾙﾄ含む,ｱﾝｶｰ材含む　（1号用） 台 1.00

100A　10K 組 20.00

数量 数　　式 備　　考

項　　　目 材料費（機械設備）

品　　　名 詳　　細 単位

両フランジ短管（SS メッキ仕上）

両フランジ短管（SS メッキ仕上）

両フランジ短管（SS メッキ仕上）

両フランジ短管（SS メッキ仕上）

フランジ接合材

両フランジ曲管（SS メッキ仕上）

両フランジ短管（SS メッキ仕上）

両フランジ短管（SS メッキ仕上）

両フランジ短管（SS メッキ仕上）

配管支持金具（SS メッキ仕上)（水槽内）

片フランジ短管（SS メッキ仕上）

片フランジ短管（SS メッキ仕上）

配管支持金具（SS メッキ仕上)（ポンプ室内）

配管支持金具（SS メッキ仕上)（ポンプ室内）



直　接　工　事　費

3心　600V　5.5mm2 m 3.9

単線　2.6mm m 2.1

VV-F 平形　2mm 3心 ｍ 22.9

厚鋼　28mm　L3.66m m 2.2

厚鋼　16mm　L3.66m m 17.9

厚鋼電線管用　ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ　G28 個 1.0

厚鋼電線管用　ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ　G16 個 1.0

じか付け天井灯　防湿防雨形 台 2.0

LSS1MP/RP-2-14　LN

自動点滅機能あり 台 1.0

200*200*100　ｽﾃﾝﾚｽ製　完全防水 個 2.0

防水形ｽｲｯﾁ 2P15A　取付枠・防水ﾌﾟﾚｰﾄ共 個 1.0

露出ｺﾝｾﾝﾄ 2P20A 個 2.0

丸型露出ﾎﾞｯｸｽ3（方出）G16 JIS C8340 個 3.0

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1（個用）1（方出） 個 2.0

G16　JIS　C8340

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1（個用）2（方出） 個 1.0

G16　JIS　C8340

ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ　G16　JIS　C8330 個 5.0

接地棒　 φ14*1500L 個 既設流用

接地用ﾘｰﾄﾞ線　 φ14 個 既設流用

接地埋設標 黄銅製 140*90㎜ 個 既設流用

金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

鋼製電線管用附属品　厚鋼電線管用

鋼製電線管用附属品　厚鋼電線管用

鋼製電線管用附属品　厚鋼電線管用

鋼製電線管用附属品　厚鋼電線管用

数量

材料費（電気設備）

備　　考

CVｹｰﾌﾞﾙ

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(VV)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（保護管）

数　　式

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（保護管）

鋼製電線管用附属品

鋼製電線管用附属品

公共施設用照明器具（LED灯）

LED照明器具（防犯灯）

項　　　目

品　　　名 詳　　細 単位



機械設備工（道路排水設備）

工数 構成割合 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 構成割合 総人工

（人） （％） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％） （人）

2.0 台

2.0 台

2.0 台

29.5 ｍ

29.5 ｍ

1.0 式

機械設備工（道路排水設備）
 労務費工数　合計

鋼製付属設備（受台 区分D）
全体据付質量0.1ｔ

配管据付　100A

項　　　目 労務費　集計

排水設備(準備後片付け)　5.5kw

工　　　種 数量 単位

機械設備据付工 電工 普通作業員
電気通信技術者

備　　　　考
据付 単体調整

排水設備(ポンプ撤去) 5.5kw
（据付×50％）

標準工数

配管撤去　100A
（据付×50％）

排水設備(ポンプ据付) 5.5kw



平面図 断面図

　 　

1号ポンプ 5618 ㎜　＝ 5.618 m

2号ポンプ 4008 ㎜　＝ 4.008 m 9.626 m 1号ポンプ 10170 ㎜　＝ 10.17 m

2号ポンプ 9672 ㎜　＝ 9.672 m 19.842 m

29.468 m

機械設備　拾い出し図　　



電気設備工（道路排水設備5.5kw×2台）

機器名称 工数 構成割合 工数 構成割合 工数 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工

(人) (％) (人) (％) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

排水設備(2次側電気配線)　5.5 kw 2.0 台

排水設備(操作盤据付) 11kw×2台分/面 1.0 面

排水設備(総合試運転)11kw×4台 2.0 台

電気設備工（道路排水設備5.5kw×2台）

労務費工数　合計

備考

項　　　目 労務費　集計

数量 単位

標準工数 機械設備据付工 普通作業員
電気通信技術者

電工
据付 単体調整



電気設備工（補助機器設備）

機器名称 単位工数 工数 単位工数 工数 単位工数 工数 単位工数 工数

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

水位計（投込式水位計）　　据付 1.0 台 発信器類

水位計（ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ）　据付 1.0 台 液位検出端

組合試験工（投込式水位計） 1.0 ﾙｰﾌﾟ 発信器(制御有)

組合試験工（ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ） 1.0 ﾙｰﾌﾟ 発信器(制御無)

項　　　目 労務費　集計

電気設備工（補助機器設備）
労務費工数　合計

備考据付 単体調整数量 単位 種別

電　工 普通作業員
電気通信技術者



電気設備工（１次側受電・電灯設備）

単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工

1 式

1 式

1 式

1 式

電気設備工(１次側受電・電灯設備)
労務費工数　合計

撤去拾い出し表 （電線・ケーブル）

据付拾い出し表 （電線・ケーブル）

据付拾い出し表 （電線管）

撤去拾い出し表 （電線管）

項　　　目

内　　　容 数量 単位

労務費　集計

電気通信技術者機械設備据付工 電工 普通作業員 土木一般世話役
算出根拠・文献

特殊作業員



撤去拾い出し表（電線・ケーブル） ポンプ室

（100ｍ/当り）

材料種類 600V CVT（動力） 600V VVF（電灯） 600V IV（接地）

芯数 3C 備考

公称断面積 5.5SQ 2.0SQ

区分 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出

系統名称

1 ｴﾝﾄﾗ ～ 引込開閉器盤 1.50 0.50 1.50 0.50 1次側接続部：0.5m

2 引込開閉器盤～制御盤 0.50 1.00 盤内：0.5 m

3 引込開閉器盤～主ﾌﾞﾚｰｶｰ 0.20 ﾎﾞｯｸｽ内：0.2 m

4 主ﾌﾞﾚｰｶｰ～分岐ﾌﾞﾚｰｶｰ 0.20 器具：0.2 m

5 引込開閉器盤～ED 1.40 0.50

6 分岐ﾌﾞﾚｰｶｰ～P.BOX 0.50 0.70

7 P.BOX ～ ｽｲｯﾁ 1.10 0.40

8 P.BOX ～ 外灯 2.30 0.40

9 P.BOX ～ 明暗ｾﾝｻｰ 0.30 0.40

10 P.BOX ～ 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 1.00 0.40

11 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 ～ 蛍光灯1 1.20 0.40

12 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 ～ 分岐ﾎﾞｯｸｽ 2 0.20 0.40

13 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 ～ ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ1 1.70 0.40

14 ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ1～P.BOX 0.50 0.40

15 分岐ﾎﾞｯｸｽ2 ～ 分岐ﾎﾞｯｸｽ3 1.50 0.40

16 分岐ﾎﾞｯｸｽ3 ～ 蛍光灯2 1.20 0.40

17 分岐ﾎﾞｯｸｽ3 ～ ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ2 2.20 0.40

積算数量  計 2.00 1.50 15.20 6.00 1.40 0.50

補完率 撤去＝補完未計上

積算数量  計*(1+補完率) 2.00 1.50 15.20 6.00 1.40 0.50

設計数量 2.0 1.5 15.2 6.0 1.4 0.5

{歩掛り}    電工 据付×40％

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計

3C

材料  計 3.5 21.2 1.9

No.

2.6SQ



撤去拾い出し表（電線管） ポンプ室

（10ｍ/当り）

備考

埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出

No. 系統名称

1 ｴﾝﾄﾗ ～ 引込開閉器盤 1.50 1.50

2 引込開閉器盤～制御盤 0.50

3 引込開閉器盤～主ﾌﾞﾚｰｶｰ 0.20

4 主ﾌﾞﾚｰｶｰ～分岐ﾌﾞﾚｰｶｰ

5 引込開閉器盤～ED 1.40

6 分岐ﾌﾞﾚｰｶｰ～P.BOX 0.50

7 P.BOX ～ ｽｲｯﾁ 1.10

8 P.BOX ～ 外灯 2.30

9 P.BOX ～ 明暗ｾﾝｻｰ

10 P.BOX ～ 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 1.00

11 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 ～ 蛍光灯1 1.20

12 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 ～ 分岐ﾎﾞｯｸｽ 2 0.20

13 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 ～ ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ1 1.70

14 ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ1～P.BOX 0.50

15 分岐ﾎﾞｯｸｽ2 ～ 分岐ﾎﾞｯｸｽ3 1.50

16 分岐ﾎﾞｯｸｽ3 ～ 蛍光灯2 1.20

17 分岐ﾎﾞｯｸｽ3 ～ ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ2 2.20

積算数量  計 2.00 16.50

補完率 撤去＝補完未計上

積算数量  計*(1+補完率) 2.00 16.50

設計数量 2.0 16.5

材料  計

{歩掛り}    電工 0.35 0.80 0.96 据付×40％

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計

規格

材料種類 厚鋼電線管

2.0 16.5

28 16



据付拾い出し表（電線・ケーブル） ポンプ室

（100ｍ/当り）

材料種類 600V CVT（動力） 600V VVF（電灯） 600V IV（接地）

芯数 3C 備考

公称断面積 5.5SQ 2.0SQ

区分 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出

系統名称

1 ｴﾝﾄﾗ ～ 引込開閉器盤 1.50 0.50 1.50 0.50 1次側接続部：0.5m

2 引込開閉器盤～制御盤 0.50 1.00 盤内：0.5 m

ﾎﾞｯｸｽ内：0.2 m

器具：0.2 m

3 引込開閉器盤～ED 1.40 0.50

4 引込開閉器盤～P.BOX 0.50 0.70

5 P.BOX ～ ｽｲｯﾁ 1.10 0.40

6 P.BOX ～ 外灯 2.30 0.40

7 P.BOX ～ 明暗ｾﾝｻｰ 0.30 0.40

8 P.BOX ～ 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 1.00 0.40

9 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 ～ 蛍光灯1 1.20 0.40

10 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 ～ 分岐ﾎﾞｯｸｽ 2 0.20 0.40

11 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 ～ ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ1 1.70 0.40

12 ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ1～P.BOX 0.50 0.40

13 分岐ﾎﾞｯｸｽ2 ～ 分岐ﾎﾞｯｸｽ3 1.50 0.40

14 分岐ﾎﾞｯｸｽ3 ～ 蛍光灯2 1.20 0.40

15 分岐ﾎﾞｯｸｽ3 ～ ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ2 2.20 0.40

積算数量  計 2.00 1.50 15.20 5.60 1.40 0.50

補完率 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 2.20 1.65 16.72 6.16 1.54 0.55

設計数量 2.2 1.7 16.7 6.2 1.5 0.6

{歩掛り}    電工

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計

No.

3C

2.6SQ

材料  計 3.9 22.9 2.1



据付拾い出し表（電線管） ポンプ室

（10ｍ/当り）

備考

埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出

No. 系統名称

1 ｴﾝﾄﾗ ～ 引込開閉器盤 1.50 1.50

2 引込開閉器盤～制御盤 0.50

3 引込開閉器盤～ED 1.40

4 引込開閉器盤～P.BOX 0.50

5 P.BOX ～ ｽｲｯﾁ 1.10

6 P.BOX ～ 外灯 2.30

7 P.BOX ～ 明暗ｾﾝｻｰ

8 P.BOX ～ 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 1.00

9 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 ～ 蛍光灯1 1.20

10 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 ～ 分岐ﾎﾞｯｸｽ 2 0.20

11 分岐ﾎﾞｯｸｽ1 ～ ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ1 1.70

12 ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ1～P.BOX 0.50

13 分岐ﾎﾞｯｸｽ2 ～ 分岐ﾎﾞｯｸｽ3 1.50

14 分岐ﾎﾞｯｸｽ3 ～ 蛍光灯2 1.20

15 分岐ﾎﾞｯｸｽ3 ～ ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ2 2.20

積算数量  計 2.00 16.30

補完率 0.10 0.10 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 2.20 17.93

設計数量 2.2 17.9

材料  計

{歩掛り}    電工 0.35 0.80 0.96

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計

材料種類 厚鋼電線管

規格 28 16

2.2 17.9



動力回路 電灯回路

　 　

電気設備　既設撤去 拾い出し図　　（1次側・電灯回路）



動力回路 電灯回路

　 　

電気設備　据付 拾い出し図　　（1次側・電灯回路）



直接工事費（制御盤　基礎工）

No. ポンプ室 数 量 (1.2+0.7）*0.1*2=0.38
名 称 制御盤　基礎

0.4
m m2

1.2*0.7*0.1=0.08

0.1
m2 m3

m3 m3

m3

m2

m3

舗装切断工

舗装版
取壊し

基礎砕石工

As処分

床掘

残土処分

型枠工

Co打設工
無筋CO
18-8-
25(20)

埋戻工
（良質土）


