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本管掘削土量 内訳集計表 工事名 長浜北第4処理分直下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

基面整正
[m2]

掘削土量計
![m3]

238.339

23&339

掘削下水
[m3]

238.3.39

238.339

掘削土木
[m3]

掘削機械

0.23m3(0.20)

合計

処理種別  当初 1/1ペエジ



本管埋戻土量 内訳集計表 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

流用B区分

164762土量合計

費用区分 単独

掘削機械 0.28m3(0.20)

合計

埋戻土量[m3]

流用A区分埋戻B2

140.675

140.675

埋戻A2
|

埋戻Bl

240871

24.087

埋戻Al

流用土

埋戻種別

処理種別  当初 1/1ページ
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本管発生土処理 内訳集計表 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

合計

一般土木  1下水道
55.453

55,453

BH0 80m3(0.60)[m3]

下水道一般土木

BH015m3(035)[m3]

下水道一般土木

BHO.28m3(0.20)[m3]

下水道

55:453

55453

守般土木

BH013(010)[m3]

下水道一般土木

入力[m3]

下水道一般土木

運搬機械

DT4t

合計

55453合計

処理種別  当初 1/1ページ
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本管布設
｀
内訳集計表 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

管種  リブ管

区間延長
[m]

114.70

管布設エ
[m]

マンホ
=ル

削孔[箇所]

112.000

管 材料賢

副管継手(内)[本]副管継手(外)[本]調整管[本 ]

2

片受直管 [本 ]

27

径

ｍュ
管
‥ｍ

200

処理種別  当初 1/1ページ
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本管 基礎工 内訳集計表 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分

基礎高[m]

単独

0.406

45074

45.074

基礎工 [m3]
| 管防護工 [m3]

BH0 80m3(0.60)BH0 45m3(035:BHO.28m3(0.20)

33031

33031

BH0 19品 3(0.10)人 力

|

BH9 80m3(0.60)BH0 28m3(0と 20)I BH0 45m3(035)

12.043

12,043

BH013m3(0.10)入 力

RC-30

合計
|

種 別

合計

管渠延長合計 1   112900

処理種別  当初 1/1ページ
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工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)土留工集計表 (本管)
費用区分単独

管種  リブ管

矢板  アルミ矢板

028m3
(020)

種機
計
削
合
掘
毎合計

114.700総合計

7004.

114700

114.700

|

114700

可14.700

掘削深 [m]土留めなし 土留工 [m]

3.81-53.51-3.83.31-35301-3:3

|

2.61-3

|

|

251-2.62:06-2.5

73800

73.800

|

73.800

201-205156-2

40900

40.900

40,900

1.51-1.55-1.5掘削幅 [m]

～097

-1.22

～ 1.62

～097

～ 1.22

～ 162

掘削深毎 合計

掘削機種

掘削幅
毎合計

処理種別  当初 1/1ぺ〒ジ
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町坂上東事工続接道水下区分理処４第
レ
し■■浜長名事二

ヽ
Ｉ

′

「
‥

′
Ｉ

ヽ表計集工置設ル一ホンマ

2箇所

費用区分 単独

芸受枠  T-14(φ 600)

諦

2

2
|

45mm

1

1

25mm

1

調整金具[個 ]

15mm

1
|

|

15cm

1

1

10cm

調整リング[個 ]

3

3

5cm0306091215

直壁 [個 ]

180、3

2

045

2

斜壁 [個 ]

060609

1

■2

1

15

/

躯体ブロック [個 ]

18

1

1

齢
団
2

2

イン′ゞ―ト
[個 ]

3

3

鶏祓闘3
3

1号

合計

マンホール形式 平均マンホー
ル深lm]|

2071

2071

1/1ページ処理種別  当初
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マンホール設置工 集計表(2) 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

蓋受枠  T-14(φ 600)

マンホー 孔[箇所] ム製ジョイン

φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 300 予備 予備 予備 HP300 PRPl PRP200 PRP250 VU100 125 VU150 VU200 VU250

1号 1 2 4 1

合計 4



マンホール ブロック据付工 内訳集計表 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分   単独

蓋受枠    丁-14(φ 600)

マンホール形式 1号

合計 2

合計

2

2

マンホール据付工 [箇所]

～ 000[m]

| |

～0.00[m]～999.00[m]

|

～5.00[m] ～600[m]～ 400[m]～3,00[m]

2

処理種別  当初 1/1ページ
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底部二 集計表 . 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

蓋受枠  T-14(φ 600)

管径
[m印]

底部工  [箇所] (インパート有 )

J

1

2

合計 2

200

マンホール
形式

1号

処理種別  当初 1/1ページ
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長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)マンホエル副管設置 集計表 工事名

費用区分 単独

副管   なし

差

0.6- 1.26- 1:76- 226～ 2.76い▼ 3.76- 4.26-

| |

副管
管径[mm]

本管
管径[mm]

200

管
種
本
管

リブ管

合計

処理種別  当初 1/刊 ページ
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取 付 管 掘 削 土 量 内 訳 集 計 表   ェ事名 長浜北第4処理分区下水道接続工項 東上坂叩

費用区分 単独

掘削下水  |
[m3]  |

023m3(0.20) | 3.08鋼

30,21

掘削機械

合計

処理種別  当初 1/1ページ
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費用区分 単独

掘削機械 028m3(020)

取付管 埋戻土量 内訳集計表 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

土量合計

埋戻種別 埋戻土量 [市 3]

埋戻Al 埋戻A2 埋戻Bl 埋戻B2 流用A区分 流用B区分

1 161

1161

0.598

0599

流用上

合計

1.759

処理種別  当初 1/1ページ



取付管発生土処理 内訳集計表 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

運搬機械 合計

1129

11甲

BH0 45m3(0.35) BHO.80m3(0.60)
[m3][m3]

BH0 28m3(0.20)

[m3]

1129|

1.12,
|

BH013(0.10)
[m3]

入力[m3]

DT4t

合計 |

処理種別  当初 可/1ページ



桝設置 内訳集計表(汚水桝) 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

桝種別 塩ビ汚水桝200-出 150(3方 )

樹脂蓋 [箇所]
桝深[m] 取付箇所数

[箇所]

防護蓋設置[箇所]

設置しない

| 2

2

設置する

桝設置エ
[箇所]

031 2.

2

立管長
[本 ]

0.3

汚水桝防護蓋(ト
14φ 300)

汚水桝樹脂蓋
(φ 350)

汚水桝樹脂蓋
〔φ300)

汚水桝防護蓋(T―
8φ 200)

2 | |

(

汚水桝樹脂蓋
(φ 200)

争

0800

合計

2

2

処理種別  当初 1/1ページ



取付管布設 内訳集計表 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分

取付管管種

単独

VU管

取付管長区分 (平均)3.00m未満

雌糀[mm]

/

3.742

3.742

4.0

40

取付管
管布設エ
[m]

管渠延長
[m]

250150

取付エ

150 200200

VU

250

11

|

|
1

1

1

150

7

72

2

5

2合計

箇所数
[箇所] 館
困
垂直短管
[本 ]

キャップ
[個 ]

上流継手
[本 ]

取付管

曲管短管計
[本 ][本]

管 材料費 区間廷長
[m]

360

3.60

処理種別  当初 1/1ページ



取 付 管 基 礎 工 内 訳 集 計 表   工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工項 東上坂叩

費用区分 単独

管種  VU管

管径 φ 150

種別

砕砂

BHO.80m3(0.60)

21

基礎工 [m3] 管防護工 [m3]

BHO.28m3(020)BH0 45m3(035)

0713

0713

BHO.13m3(0101BH0 80m3(060) 人 力BH0 45m3(0.35)BHO.28m3(0.20)

0.299

0.299

BH013m3(010)人 力

合計

処理種別  当初 1/1ページ



舗装版切断 内訳集計表 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

～0.15

アスフア コ リー コンクリート(有
筋)―筋 )

232268

232と 29β

舗装厚
[m]

処理種別  当初 1/1ページ
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長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)舗装版破砕 内訳集計表 工事名

費用区分

舗装種別

破砕機械

単独

アスフアルト

0.28m3(0.20)

舗装厚[m]

-999.00～0.15～010

120.43丘

1.14o

121.58t,

区 分

本管部

取付管部

合計

処理種別  当初 νlページ



殻運搬処理 内訳集計表 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

舗装種別 アスファルト

BHO.80(060)[m3]

本管部 取付管部
合計

6.077

6.0770.30合計

BH0 45(0.35)[m3]

取付管部本管部

045合計

BH0 28(020)[m3]

取付管部

6.021
|

0056

6.021″   005タ
0.28合計1   6.0移 |

本管部

BH0 13(010)[m3]

取付管部本管部

013合計

運搬機械 入力 [m3]

本管部

人力合計

DT4t

合計

総合計

処理種別  当初 1/1ページ



路盤工 内訳集計表

一

学

工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

施工区分 車道

路盤工2[m2]

山土(盛上
用 )

埋戻土
別途計上

M-40M-30Ci40C-30RC-40RC-30

121.581

121581

流用上

路盤工1[m2]

山土(盛上
用)

埋戻土
別途計上

M-40M-30

121581

121581

CJ0

|

C-30RCJ0

|

RC-30流用上

仕上がり
厚
[m]

0.10

012

合計

処理種別  当初 1/1ページ



路面復旧工 内訳集計表 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

施工区分 車道

路面復旧[m2]

密粒度AS20密粒度AS13再生密粒度AS20再生密粒度AS13

121.58,

121.581

舗装厚
[m]

0.03

合 計

処理種別  当初 1/1ページ



土量計算書 工事番号 6 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)
費用区分 単独

路線名 東上坂東西2号線   スパン番号 01-00 管種 リブ管  管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o23m3(020)[20倒  掘削機械 028m3(020)[200]
現況舗装厚 [m]  005/イ 復旧舗装厚[m]

日進量[m/日 ]    本管勾配[960]
003管防護厚[m]   o10 管基礎厚[m]
3007管渠継手無し[m]40000調 整管[本 ]

010 流用可能層厚[m] oo00 Lど 下流マンホール削孔接続
l ooo 矢板設置率[%] 100 ooo 流用余り[m3] o ooo

運搬機種 DT4

E∃ 上流マンホー,レ肖1子と接続

ステップ   0020

人子し番号
区
所
長 管
訂
長 管
需
長
 弊 戸 扁師 醤素 ]弊 翫擦撮]掘削幅阿 蔀 雰

面
上量誌飼 埜畳]者

片
稿尋
管 調
書ξ
さ
産讐品 副管継手

下流側 3      4090   090   40000  12474 123185 123082  1.658                   :                123165    なし

上流側 1                     12512 123308 123205  1915  1786   105  1.875 76687   0000     9   4000
舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC 3b

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘肖1[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC 30

31800[m]

42945[m2]

2147[m3]

0000[m3]

0000[m2]

74540[m3]

20.675[m3]

4294[m3]

11778[m3]

42945[m2]

0000[m3]

8589[m3]

0000[m3]

39998[m3」

42.945[m2]

42945[m2]

0.000[m3]

0,000[m3]

77490[m2]

0000[m3]

15498[m3]

0000[m3]

100737[m3]

77.490[m2]

77490[m2]

0,000[m3]

0.000[m3]

復旧舗装厚

0.00

0.20 -

000

0.93 -

路盤厚 1

路盤厚 2

003[m]

0000+    o ooo

0000

012[m]

o lo[m]

管
[m]副管継手

005

76687 --   2147

76.687 --   2147-   0000--  53865+

4090 x     105 x   010+   0000
4090X  105X(  0206+  010)一
4090 X   0206 ^2X0785

路面復旧  車道 再生密粒度ASl
埋戻Al区分   流用上
埋戻A2区分   ′流用上
埋戻Bl区分    流用土
埋戻B2区分   流用上
路盤工1区′刀` 車道 M-30

路盤工2区分 車道 RC-30

流用A区分    流用上
〕流用B区分 流用上

4090 X

4090 x

4090 x

73.80 X

7380 x

7380 x

167673 -

167673 -

7380 x
7380 X
7380 X

105

105  x

40.90 ×

4090 X

4090 X

4090 x

4090 x

4090 X

4090 x

105

1.05  X

105 X

105  X

105  ×

105

105

2

路線名 東上坂東西2号線   スパシ番号 02-00 管種 リブ管  管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o28m3(020)レ 00]掘削機械 023m3(020)[200]
現況舗装厚 [m]  005ノ 復旧舗装厚[m]   o o3管 防護厚[m]   o:10 管基礎厚[m]   o10 流用可能層厚[m] o o00「コ下流マンホール削孔接続
日進量[m/日 ]    本管勾配[96o]   3008管 渠継手無し[m]72,900調整管[本]    o225 矢板設置率岡   100000 流用余り[m3] o ooo

0000

運搬機種 OT4

LJ上流マンホール肖1子と接続

ステップ   0020

人子し番号区罵干昂
管
掃汗長管掃話長 叶戸 窮岳厚筈爺]弊 誘擦撮]掘削幅誌離郷面上量[m31至量厨薪片岳尋管調君ξさ

下流側 1      7380   0.90   72900  12512 123328 123225  1895

上流側 2                                          12588   123550  123447     2433    2164      105     2272  167673      0000        18      0900

流出
底高

2

105

105  ×     005

3874

3874-   0000‐ - 129021 +

105 x   010+   o ooo
105X(  0206+  010)一
〇206 ^2X0785

路面復旧  車道
埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

105  復旧舗装厚
105  X     000

105 X    020 -

105  X     000

105  X     l.30 -

105   路 盤厚 1
■05   路 盤厚 2

なし

003[m]

0000 +    0000

0000

012[m]

o lo[m]

123308

147600

77.490

3874

0.000

0.000

163.799

34778

7.749

21253

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用上

流用上

7380 ×

7380 X

7380 X

7380 X

7380 X

7380 X

7380 x

処理種別  当初
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取付管土量計算書 ェ事番号 6 工事名  長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

上流側人孔番号 2    下流側人孔番号 1     矢板 アルミ矢板  L」 人乳取リ  スパン番号

平均掘削深 平均落差 平均桝深 現況舗装厚 舗装復旧厚 管基礎厚 管防護厚 流用可能層厚 流用余り  構造深
1 300       1 000       0 80         00J         O o3      0 10      0 10         0 000      0 000      0 00

費用区分

路線名

単位 :[m]

単位 :[m]

桝種類

塩ビ汚水桝200-
出150(3方 )

単独

東上坂東西2号線    取付管番号 01

区間延長 管渠延長 掘削延長 舗装延長
1180       1852      1555      1 167

埋戻路盤工厚1 埋戻路盤工厚2
012             0100

取付  内管止め
箇所数  箇所数

02-00

構造幅 構造迄幅

000       000

蓋受枠

汚水桝樹脂蓋
(φ 200) 0 口 土留あり

1羽 上流継手

□ 管口止水

2    X
080 X
080 ×

080 X
080 X
0046
0000 -
1858 -
080 X
080 X(
080 X
080 ×

080 X
080 X

0000 +

0353 +

管種 管径 [mm]1破砕機種  1掘削機械  1運搬機種 合計深 1呂評
幅平均土被り

[m]

本管側  |リブ管   1200 1858  1   0000 1    105

耳夏付管佃W t                                                      t  v u 管150 028m3(020)十 o28m3(020う 十DT4t 080

舗装切断
舗装取壌
舗装取壊

掘削下水

流用可能土量

土量

発生土処理
配管エ
埋戻管基礎

埋戻管防護

路面復旧

埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

闘

Ｅ
ｍ２

随

Ｅ
ｍ３

Ｅ
ｍ３

陣

腑

同

Ｅ
ｍ３

Ｅ
ｍ３

Ｅ
ｍ２

Ｅ
ｍ３

Ｅ
ｍ３

Ｅ
ｍ３

Ｅ
ｍ３

３４

３３

一４６

７‐

０。

１７

３５

‐０

４８

５３

３３

００

９６

００

４７

３

つ

０

巧

０

６

お

９

封

Ｂ

つ

０

２

０

巧

0

0

」
ｍ２

脱

Ｅ
ｍ３

Ｅ
ｍ３

Ｅ
ｍ３

閑

困

団

閑

団

団

団

閑

３３

３３

２８

００

００

２

１

０

１

１

１

１

０

つ

Ｏ

Ｄ

Ｄ

０

1167 x
l167 X
l167 ×

1555 ×

1555 X
1571  +
1571  -
1852 +
1852  X
1852  X

l167 X
1852 X ・

1852 X
1852 X

1617-(
+    0028 +

1167 ×
1167 X
l167 X

1

1

005 X
1300 -
0000)X

1

1167 X
1

0000
1

0000う x
olo)一

0000 Ⅲ x

1

0000 +
1852 X

080X 005- 000× 000 X     080 )X

砕砂
砕砂

再生密粒度AS13

流用上

流用上

流用上

流用上

0986 +
1800 )x
010+
0165 +

1

000 X

020 +
000 X

0296 +

0148 +

1

1852X

0933×

0165 ×

0!165 ^2X 0785   )X

0000

012 +    0933 X

0165 X  0785 X
010

1) 0000

路盤工1区分 車道 M-30
路盤工2区分 車道 RC-30
復旧舗装区分 車道
流用A区分    流用上
流用占区分    流用上
短管
垂直短管

キャップ

曲管
ソケット               '
桝   塩ビ汚水桝200-出 150(3方 )
蓋   汚水桝樹脂善(め 200)
上流継手

Ｘ

Ｘ
　

Ｘ X

‐
‐
四
一　
Ш
囲

1852 -
1858 -
0

1

1

1 -

1 -

0

0300 )/
180 )/

Ｘ

　

Ｘ

処理種別  当初 1/2ページ



費用区分

路線名

単位 :[m]

単位 :[m]

桝種類

取付管土量計算書
単独

東上坂東西2号線    取付管番号 02

区間延長 管渠延長 掘削延長 舗装延長
180       1890      11555      0267

埋戻路盤ェ厚1 埋戻路盤工厚2
012             0100

蓋受枠  習評義 1躍鼻幾館

工事番号 6 工事名  長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

上流側人孔番号 2    下流側人孔番号      矢板 アルミ矢板  LyJ人 孔取リ  スパン番号

平均掘肖1深 平均落差 平均桝深 現況舗装厚 舗装復旧厚 管基礎厚 管防護厚 流用可能層厚 流用余り  構造深
1 300    1 000   0 80    010J     o o3   0 10   0 10     00∞    0000   030

管種 管径 [mm]1破砕機種  1掘削機械  1運搬機種 訴押
土被り
 1盗許深 
―
撮阜
1幅

02-00

構造幅 構造迄幅

040       050

塩ビ汚水桝200- 汚水桝樹脂蓋
出150(3方)   (φ 200) 0 []土留あり

匠1上流継手

匠1管口止水

2    X
080 X
080 X
080 X
080 X
0010
0000-
2330 -
080 X
080 × (
080 X
080 X

080 X
080 ×

0000 +

0360 +

)/

180 )/

本管側  iリブ管
h持 答 組J ivH笞

+200

+1:ヽn

i            1     2330 +   0000 1    105

舗装切断
舗装取壊
舗装取壌

掘削下水

流用可能上量

土量

発生土処理
配管エ
埋戻管基礎

埋戻管防護

路面復旧

埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

阿
団
団
剛
岡
岡
岡
阿
岡
岡
団
圃
Ｅｍ３３
Ｅｍ３ュ
Ｅｍ３Ｊ

３４

‐３

‐０

「

００

２‐

９４

２。

５‐

６０

１３

００

０２

００

‐４

∝
貶
∞
朽
∞
朽
帥
郎
０１
∞
貶
００
∝
∞
∝

Ｅｍ３
‥ｍ３Ｅｍ３
閑
困
団
閑
囮
岡
団
困

０６

００

００

３

１

０

０

０

１

１

０

0267
0267
0267

1555

1555

11511

1511
1890
1890
1890

Ｘ

Ｘ

×

Ｘ

Ｘ

＋

一

＋

Ｘ

Ｘ

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ

1

1

005 ×

1300 -
o oooう x

0267 × 080X 005 - 030X 040 X     080 )X

028m3(020)o28m3(020)IDT41

0165 ^2X 0785    )X

0!000

∩R∩

砕砂
砕砂
再生密粒度AS13

流用上

流用上

流用上

流用上

0267

1890

1890

1890

1521

0267 X
0267  X

0267 X

― (

0006 +

1017 +
1800 うx
010+
0165 +
1

000 X

020 +
000 X

0302 +

0151 +

0000
1

0000う x
olo)一

1

0000)x
1

0000 +
1890 X

1

1890X

0213X
0165'X+

012+   02耳 3X
0165 X  0785 ×

010

1) 0000

路盤工1区分 車道 M30
路盤工2区分 車道 RC-30
復旧舗差区分 車道
流用A区分    流用上
流用B区分    流用上
短管
垂直短管

キャップ

曲管
ツケット

桝       聟
=ヒ

」汚ノK桝 200-と B150(3方 )

蓋   汚水桝樹脂蓋(め 200)
上流継手

0213[m2]
0213[m2]

Ｘ

Ｘ
　

Ｘ

0

0

‐
‐
囲
　
　
硼
Ш

X

1890
2330 -
0

0

0

1 -

1 -

0

Ｘ
　
Ｘ
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マンホール設置工(1)計算書 工事番号 6 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

マンホ=ル形式
1号

人孔番号

1812

2330

1575

躯体ブロック [個 ]

12 09 06

斜壁 l個 ]

06

直壁 [個 ]

06

2

45mm

1

1

1

25mm

1

15mm15cm

3

[個 ]

10cm5cm

調整リング[個 ]

1

2

09106103

||
121518

|

03

|
|

1

045

|
|

|

1

1

15

|

18

1

1

底版
[個 ]

1

1

1

インサヽ
‐
―ト
[個 ]

合計

3

蓋受枠

T-14(φ 600)

T-14(φ 600)

処理種別  当初 1/1ページ



一

淳

マンホール設置工(2)計算書 工事名 長浜北第4処理分区下水道接続工事(東上坂町)

費用区分 単独

マンホール形式  1号

125 150

No.2

2

PRP250 150 φ200φ100VU300VU250VU200

1

VU1001VU125

|

PRP300PRP200

1

4

PRP150

2

HP300HP250予備ラ備予備予備φ300250φ200

1

1

1

φ100

人孔深

[m]

2330

人孔番号

1575

1812

既血3

No.1

合計
|

学
■
●

ヽ


