

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 2a3c7672

当初設計書

工事名	長下施工第9号 高月東第一処理分区下水道移設工事（高月町重則）						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
管路							
管きょ工（開削）			式		1		
管路土工			式		1		
管路掘削			式		1		
管路埋戻			m3		42		
発生土処理		現場～仮置場～現場	m3		34		
発生土処理		現場～処分地	m3		38		
管布設工			m3		4		
硬質塩化ビニル管		呼び径 φ150	式		1		
管基礎工			m		17		
砂基礎		砕砂 t=36.5cm	式		1		
管路土留工			m		17		
アルミ矢板土留		掘削深：2.060～2.500m VU管用	式		1		
アルミ矢板賃料			m		18		
軽量金属支保材賃料			式		1		
開削水替工			式		1		
開削水替		作業時排水	式		1		
マンホール工			日		1		
組立マンホール工			式		1		
組立1号マンホール		平均マンホール深 H=1.753m 既設再利用	式		1		
			箇所		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 2a3c7672

当初設計書

工事名 長下施工第9号 高月東第一処理分区下水道移設工事（高月町重則）						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
マンホール蓋調整工		式		1		
マンホール蓋調整		組		1		
取付管およびます工		式		1		
管路土工		式		1		
管路掘削		m3		7.2		
管路埋戻		m3		5.8		
発生土処理	現場～仮置場～現場	m3		6.5		
発生土処理	現場～処分地	m3		0.6		
取付管布設工		式		1		
取付管	管径100mm	箇所		2		
付帯工		式		1		
既設構造物撤去工		式		1		
既設管撤去		m		23.4		
既設人孔撤去	再利用撤去	箇所		1		
舗装復旧工		式		1		
下層路盤(歩道部)	C-30 t=10cm	m2		21		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		

[illegible]