
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d2763423

工事名
北建第13号

市道中之郷小谷線側溝改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
市道中之郷小谷線

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=15㎝以下

ｍ      56
舗装版破砕(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

m2      33
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3       5
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工

m3       1
運搬処理工

式       1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

m3       2
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 無筋

m3       5
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 鉄筋

m3       1
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

m3       2
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 無筋

m3       5
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 鉄筋

m3       1
道路土工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 土砂

m3      20
埋戻し 流用土

m3       6
残土処理工

式       1
土砂等運搬 現場〜仮置場〜現場

m3       6

- 1 - 長浜市



本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：d2763423

工事名
北建第13号

市道中之郷小谷線側溝改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
土砂等運搬 現場〜処分地

m3      10
残土等処分 砂質土

m3      10
排水構造物工

式       1
側溝工

式       1
縦断水路工１型 自由勾配側溝300*300

ｍ      46
縦断水路工２型 自由勾配側溝135°コーナー 300*300

式       1
集水桝工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自由勾配側溝用 500*500*50

0 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 基       1
取付水路工

式       1
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ工

m3       2
舗装工

式       1
舗装準備工

式       1
不陸整正 補足材：粒度調整砕石 M-30 t=3㎝

m2      11
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
下層路盤(車道･路肩部) 再生砕石 RC-30 t=10㎝

m2      17
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石 M-30 t=10㎝

m2      17
表層(車道･路肩部) 再生密粒度AS(13) t=5㎝

m2      28
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
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共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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