
○工事費を算出するにあたり使用した歩掛

　　別紙１のとおり

○見積によって決定した単価

　　別紙2のとおり

(補正なし) 諸 経 費 適 用 基 準 日 4

年単 価 適 用 基 準 日

年

なし

年

道路工事 5歩 掛 適 用 基 準 日

(補正なし) 契 約 保 証 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

月 日

その他積算条件等

1 日

令和 5 1

前 払 金 支 出 割 合

施 工 地 域 ・
工 事 場 所 区 分

令和

【参考資料】　積算条件等明示書

単 価 地 区

適 用 工 種 区 分 4 月

休 日 指 定 区 分

工 事 番 号
工 事 名

1

　入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
　従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

長浜市野瀬町

日令和 月

施 工 位 置令和５年度　森田第６号　林道大吉寺線開設工事

長浜土木事務所管内(木之本除く) 45



○工事費を算出するにあたり使用した歩掛は以下のとおり (別紙1)

補強土壁工法(壁面組立工、補強材敷設工、天端組立工、敷均し・締固め)

暗渠排水工

暗渠排水材設置工(100m当たり)

普通作業員 0.35 人

％

補強材敷設工(100㎡当たり)

土木一般世話役

普通作業員 0.35 人

諸雑費(人件費の計) 2 ％ ％

水平排水材設置工(100m当たり)

普通作業員 1.05 人

諸雑費(人件費の計) 2

0.21 人

天端組立工(100m当たり)

土木一般世話役 0.48 人

2.38 人

諸雑費(人件費の計) 2

＜参考資料＞

普通作業員

壁面組立工(100㎡当たり)

土木一般世話役 0.83 人

普通作業員 6.17 人



（別紙2-1）

特別調査 備考

1 2 3

VRA φ6.0*φ5.0-200.0*250.0-1800*1000 ユニット 26,500 27,300 27,800

VRA φ6.0*φ5.0-200.0*250.0- 800*1000 ユニット 13,200 13,600 13,900

VRL φ6.0*φ5.0-200.0*250.0-1800*750 ユニット 12,800 13,200 13,400

VUL φ6.0*φ5.0-200.0*250.0-1800*1500 ユニット 10,100 10,400 10,600

VBM(端部処理用) φ7.5*φ5.0-100.0*112.0-2000*560 枚 3,700 3,800 3,900

ジオグリッド TENAX TT045 SAMP 幅1000㎜ ㎡ 1,220 1,260 1,280

ジオグリッド TENAX TT060 SAMP 幅1000㎜ ㎡ 1,360 1,400 1,430

ジオグリッド TENAX TT090 SAMP 幅1000㎜ ㎡ 1,680 1,730 1,760

ジオグリッド TENAX TT045 SAMP 幅320㎜ ㎡ 1,830 1,880 1,920

ジオグリッド TENAX TT060 SAMP 幅320㎜ ㎡ 2,040 2,100 2,140

ジオグリッド TENAX TT090 SAMP 幅320㎜ ㎡ 2,520 2,600 2,650

植生マット（端部処理用) 不織布付　W=750㎜ m 1,750 1,800 1,840

ジョイントバー 5*45*1100 本 600 620 630

固定ピン Lピン D10 L=300 本 150 150 160

(単位：円）

名称 仕様・規格 単位
見積番号

見積単価・特別調査単価　一覧表


