
名称・種別 形　状　・　寸　法　・　算　式 単　位 設計数量

河川 式 1

 取水管工 式 1

作業土工 式 1

床掘り 中硬岩、積込み 破砕岩　ﾙｰｽﾞ ｍ
3

110

埋戻し 中砂利  Φ12～Φ20 ｍ
3

50

埋戻し 小砂利　Φ8～Φ12 ｍ
3

20

基面整正 ｍ
2

2

土砂等運搬 中硬岩　受入地運搬 ｍ
3

90

土砂等運搬 中硬岩　場外運搬 ｍ
3

10

残土等処分 普通残土 ｍ
3

10

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB ｍ
3

37

取水管工 式 1

取水管
補強リング付き巻線型スクリーン、両端NS継手、片NS
継手-片閉塞版600A SUS304、L=5.0m(有効4.8m) ｍ 20

分岐管 600A, L=2.1m, SUS304 本 1

 導水管工 式 1

作業土工 式 1

床掘り 土砂　 ｍ
3

130

床掘り 軟岩、積込み 破砕岩　ﾙｰｽﾞ ｍ
3

30

床掘り 中硬岩、積込み 破砕岩　ﾙｰｽﾞ ｍ
3

260

埋戻し 土砂　 ｍ
3

400

基面整正 ｍ
2

40

土砂等運搬 軟岩　受入地運搬 ｍ
3

30

土砂等運搬 中硬岩　場外運搬 ｍ
3

260

残土等処分 普通残土 ｍ
3

260
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名称・種別 形　状　・　寸　法　・　算　式 単　位 設計数量

導水管工 式 1

導水管 600A SUS304, L=6.0m ｍ 30

仮設バルブ バタフライ弁φ600 基 1

 空気清浄ユニット工 式 1

空気清浄ユニット工 式 1

空気洗浄
ユニット SUS304, 5.0m×2.193m 基 4

 送気管工 式 1

送気管工 式 1

送気管 50A, SUS304 ｍ 146

 かごマット工 式 1

 かごマット工 式 1

かごマット SS400+亜鉛めっき ｍ
2

63

 仮設工 式 1

右岸仮設進入路 式 1

掘削 土砂　オープンカット ｍ
3

40

積込み 土砂　ルーズ ｍ
3

40

土砂等運搬 土砂　場内運搬 ｍ
3

40

右岸施工ヤード 式 1

掘削 土砂　オープンカット ｍ
3

510

積込み 土砂　ルーズ ｍ
3

510

土砂等運搬 土砂　場内運搬 ｍ
3

120

敷鉄板
施工ヤード A＝411.6㎡
 1524×3048×t22 枚 89

右岸仮締切り 式 1

掘削 土砂　片切掘削 ｍ
3

140

掘削 軟岩　片切掘削 ｍ
3

80

掘削 中硬岩　片切掘削 ｍ
3

50
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名称・種別 形　状　・　寸　法　・　算　式 単　位 設計数量

積込み 土砂　ルーズ ｍ
3

140

積込み 破砕岩　ルーズ ｍ
3

140

土砂等運搬 土砂　受入地運搬 ｍ
3

20

土砂等運搬 軟岩　受入地運搬 ｍ
3

80

土砂等運搬 中硬岩　場外運搬 ｍ
3

50

残土等処分 普通残土 ｍ
3

50

大型土のう工（右岸） 式 1

大型土のう 製作、設置　25tクレーン 袋 266

大型土のう 撤去　25tクレーン 袋 15

土砂等運搬 土砂　受入地運搬 ｍ
3

150

遮水シート ブルーシート ｍ
2

280

左岸仮設坂路 式 1

掘削 土砂　片切掘削 ｍ
3

10

盛土 発生土 ｍ
3

60

土砂等運搬 土砂　受入地運搬 ｍ
3

100

大型土のう 製作・設置・撤去　25tクレーン 袋 123

左岸工事用道路 式 1

掘削 土砂　片切掘削 ｍ
3

260

掘削 軟岩　片切掘削 ｍ
3

60

掘削 中硬岩　片切掘削 ｍ
3

30

積込み 土砂　ルーズ ｍ
3

260

積込み 破砕岩　ルーズ ｍ
3

80

土砂等運搬 軟岩　受入地運搬 ｍ
3

60

土砂等運搬 中硬岩　場外運搬 ｍ
3

30

残土等処分 普通残土 ｍ
3

30
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名称・種別 形　状　・　寸　法　・　算　式 単　位 設計数量

   大型土のう工（左岸） 式 1

大型土のう 再設置　50tクレーン 袋 160

大型土のう 撤去　　50tクレーン 袋 251

遮水シート ブルーシート ｍ
2

175

交通管理工 式 1

　交通誘導警備
員 式 1(32人/日)

 復旧工 式 1

左岸仮設坂路 式 1

盛土 土砂 ｍ
3

10

掘削 土砂　片切掘削 ｍ
3

60

法面整形 盛土 ｍ
2

20

法面整形 切土 ｍ
2

10

左岸工事用道路 式 1

盛土 土砂 ｍ
3

340

護岸復旧 護岸復旧 ｍ
2

28

　法面整形 盛土 ｍ
2

190

共通仮設費 式 1

 共通仮設費（積上） 式 1

運搬費 式 1.0

仮設材運搬費 t 71.4
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名称・種別 形　状　・　寸　法　・　算　式 単　位 数　量 設計数量

作業土工 式 1.0 1

床掘り 中硬岩 ｍ
3

106.1 110

積込み 破砕岩　ルーズ ｍ
3

106.1 110

埋戻し 中砂利  Φ12～Φ20 ｍ
3

48.9 50

埋戻し 小砂利　Φ8～Φ12 ｍ
3

17.8 20

基面整正 ｍ
2

1.8 2

土砂等運搬 中硬岩　受入地運搬 ｍ
3

94.3 90

土砂等運搬 中硬岩　場外運搬 ｍ
3

11.8 10

残土等処分 普通残土 ｍ
3

11.8 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1.0 1

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB ｍ
3

37.1 37

取水管工 式 1.0 1

取水管
補強リング付き巻線型スクリーン、600A SUS304、
L=5.0m(有効4.8m) ｍ 20.0 20

分岐管 600A, L=2.1m, SUS304 本 1.0 1

取 水 管 工 数 量 集 計 表



1式当り

名　　称 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

床掘り 中硬岩 V1= (3.14m+2.00m)×1.90m÷2×(10.60m + 10.60m) = m3 103.5

= m3 1.4

= m3 1.2

計 = m3 106.1

積込み 中硬岩 ルーズ※床掘数量計上 m3 106.1

　　　　　　　　　         控除

埋戻し 中砂利 = m3 48.9

埋戻し 小砂利  V5= (2.84m+2.66m)×0.3m÷2×(10.6m +10.6m)+V2×(0.3÷1.4) = m3 17.8

基面整正  A = 1.3×0.17×8個　※枕分の基面整正を計上 = m2 1.8

土砂等運搬 中硬岩 受入地運搬 m3 94.3

土砂等運搬 中硬岩 場外運搬 m3 11.8

残土等処分 m3 11.8
【控除】

取水管 V6=φ0.63m^2/4×π×20.00m = m3 6.2

枕 V7=1.30m×0.17m×0.17m×8個 = m3 0.3

取水管工（土工）　数量計算書

 V4=(2.66m+2.00m)×1.10m÷2×(10.6m+10.6m)-(V6+V7)+V2×(1.1÷1.4)

V2=((2.84+2.0)×1.4÷2）÷2×0.4×2箇所

V3=((3.14+2.84)×0.5÷2）×0.4×2箇所

V1V2 V2

取水管



1式当り

名　　称 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

左岸側 V1=(0.996+0.516)×0.5×10.6 ＝ 8.01

V2=(0.516+0.819)×0.5×10.6 ＝ 7.08

右岸側 V3=(0+0.447)×0.5×(10.6-5.0) ＝ 1.25

V4=(0.447+0.598)×0.5×10.6 ＝ 5.54

縦断すり付け V5=2.24㎡×6.785 ＝ 15.20

計 ＝ 37.08 m3 37.1

取水管工（ｺﾝｸﾘｰﾄ工）　数量計算書

24.2+80 24.3

ANO.+57.5

上流側



1式当り

名　　称 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

材料

取水管① 600A, L=全長5.00m(有効4.80m), SUS304 本 2

取水管② 600A, L=全長5.00m(有効4.80m), SUS304 本 2

両端NS継手

分岐管 600A, L=2.1m, SUS304 本 1

コンクリート製

枕 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 V=1.30×0.17m×0.17m×8個 = m3 0.3

型枠 A=1.3×0.17×2+0.17×0.17×2 m2 0.5

労務費

600A

吊り込み据付工 取水管 L = 5.00m/本 × 4本   = m 20.0

600A

吊り込み据付工 分岐管 1.30m + 0.81m   = m 2.1

NS継手

継手工 N = 4.00 = 箇所 4

取水管工（本体）　数量計算書

補強リング付き巻線型スクリーン, 両端NS継手

補強リング付き巻線型スクリーン, 片NS継手-片閉塞版

取水管①取水管② 取水管②取水管①

分岐管



名称・種別 形　状　・　寸　法　・　算　式 単　位 数　量 設計数量

作業土工 式 1.0 1

床掘り 土砂　 ｍ
3

131.2 130

床掘り 軟岩 ｍ
3

27.5 30

床掘り 中硬岩 ｍ
3

259.6 260

積込み 破砕岩　ルーズ ｍ
3

287.1 290

埋戻し 土砂　 ｍ
3

401.5 400

基面整正 ｍ
2

42.5 40

土砂等運搬 軟岩　受入地運搬 ｍ
3

27.5 30

土砂等運搬 中硬岩　場外運搬 ｍ
3

259.6 260

残土等処分 普通残土 ｍ
3

259.6 260

導水管工 式 1.0 1

導水管

600A SUS304, L=6.0m, 両端NS継手,片NS継手-片7.5kフ
ランジ ｍ 30.0 30

仮設バルブ バタフライ弁φ600 基 1 1

導 水 管 工　数 量 集 計 表（1期施工）



1

1式当り

名　　称 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

1期施工　右岸

床掘り 土砂 V1=(0.0+9.2)×0.5×1.31 ＝ 6.03

V2=9.2×(14.1+13.1)÷2 ＝ 125.12

計 ＝ 131.15 m3 131.2

軟岩 V1=(0.0+2.0)×0.5×1.31 ＝ 1.31

V2=2.0×13.1 ＝ 26.20

計 ＝ 27.51 m3 27.5

中硬岩 V1=7.2×1.99 ＝ 14.33

V2=(7.2+8.7)×0.5×1.81 ＝ 14.39

V3=8.7×8.92 ＝ 77.60

V4=(8.7+9.5)×0.5×1.31 ＝ 11.92

導水管工（土工）　数量計算書（1期施工）

D

B C

6020

送気管

17
0



2

1式当り

名　　称 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

V5=9.5×(13.0+12.0)÷2 ＝ 118.75

計 ＝ 236.99 m3 237.0

埋戻し 土砂 V1=6.7×1.99 ＝ 13.33

V2=(6.7+8.2)×0.5×1.81 ＝ 13.48

V3=8.2×8.92 ＝ 73.14

V4=(8.2+20.2)×0.5×1.31 ＝ 18.60

V5=20.2×(14.1+12.0)÷2 ＝ 263.61

計 ＝ 382.16 m3 382.2

基面整正  A = 1.3×(1.99+1.81+8.92+1.31+12.0) ＝ 33.84 m2 33.8

積込み 土砂 ルーズ※床掘数量計上 m3 131.2

積込み 破砕岩 ルーズ※床掘数量計上 m3 264.5

土砂等運搬 軟岩 受入地運搬 m3 27.5

土砂等運搬 中硬岩 場外運搬 m3 237.0

残土処分 場外運搬 m3 237.0

導水管工（土工）　数量計算書（1期施工）



3

1式当り

名　　称 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

1期施工　左岸

床掘り 中硬岩 V=3.4×6.66 ＝ 22.64 m3 22.6

埋戻し 土砂 V=2.9×6.66 ＝ 19.31 m3 19.3

基面整正  A = 1.30×6.66 ＝ 8.66 m2 8.7

積込み 破砕岩 ルーｽﾞ※床掘数量計上 m3 22.6

土砂等運搬 中硬岩 場外運搬 m3 22.6

残土等処分 処分場 m3 22.6

導水管工（土工）　数量計算書（1期施工）

17
0

送気管



1式当り

名　　称 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

材料

両端NS継手

導水管① 600A, L=6.00m, SUS304 本 4

片NS継手-片7.5kフランジ

導水管② 600A, L=6.00m, SUS304 本 1

仮設バルブ バタフライ弁 φ600 基 1

労務費

600A

吊り込み据付工 L = 6.00m/本 × 5本 ＋0.56m（仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ） = m 30.6

NS継手

継手工 N = 5 = 箇所 5

JWWA 7.5k フランジ

N = 1 = 箇所 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（導水管）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

1.3×0.17×30 m3 6.6

型枠

1.3×0.17＋0.17×30×2 m2 10.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

1.3×0.17×0.56 m3 0.1

型枠

1.3×0.17＋0.17×0.56×2 m2 0.4

導水管工（本体）　数量計算書（1期施工）



名称・種別 形　状　・　寸　法　・　算　式 単　位 数　量 設計数量

空気清浄ユニット
工 式 1.0 1

空気洗浄
ユニット SUS304, 5.0m×2.193m 4条 基 4.0 4

空気洗浄ユニット工数量集計表



1式当り

名　　称 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

材料

5.0m×2.193m 4条, SUS304

N = 4 = 基 4

労務費

Aパーツ, 32A

吊り込み据付工 L = 5.00m/本 × 4本 ×4基 = 80.00 = m 80.0

Bパーツ, 100A

吊り込み据付工 L = 1.95m/本 × 2本 ×4基 = 15.60 = m 15.6

32A, JIS10kフランジ

継手工 N = 8.00箇所/基 ×4基 = 32 = 箇所 32

50A, JIS10kフランジ

継手工 N = 1.0箇所/基 ×4基 = 4 = 箇所 4

空気洗浄ユニット工　数量計算書

空気洗浄
ユニット

Aパーツ

Aパーツ

Aパーツ

Aパーツ

BパーツBパーツ



名称・種別 形　状　・　寸　法　・　算　式 単　位 数　量 設計数量

送気管工 式 1.0 1.0

送気管 50A, SUS304 ｍ 145.6 146

送気管工数量集計表（1期施工）



1式当り

名　　称 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

材料 50A, SUS304

送気管① L=4.00m 本 34

50A, SUS304

送気管② L=2.00m 本 2

50A, SUS304

送気管③ L=1.60m 本 2

50A, SUS304

送気管⑤ L=1.00m 本 1

50A, SUS304

送気管⑥ L=0.89m 本 1

50A, SUS304

送気管⑦ L=0.23m 本 1

50A, SUS304

送気管⑧ L=0.10m 本 3

ねじ込み継手

ソケット 50A, SUS304 個 35

ねじ込み継手

エルボ 50A, SUS304 個 4

ねじ込み継手

ニップル 50A, SUS304 個 1

ねじ込み継手

45°エルボ 50A, SUS304 個 2

フレキシブルホース 50A, SUS304, L=0.50m 個 4

送気管工　数量計算書（1期施工）

空気清浄ﾕﾆｯﾄ接続部詳細図

空気洗浄ﾕﾆｯﾄ接続部詳細図



1式当り

名　　称 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

労務費

50A, 4.0m×34本+2.0m×2本+1.6m×2本+1.0m×1本+

吊り込み据付工 0.89m×1本+0.23m+1本+0.1m×3本 = 145.62 m 145.6

ソケット

継手工 N = 35 = 箇所 35

エルボ

継手工 N = 4 = 箇所 4

ニップル

継手工 N =  1 = 箇所 1

45°エルボ

継手工 N =  2 = 箇所 2

フレキシブルホース

継手工 N =　4 = 箇所 4

合計 箇所 46

送気管工　数量計算書（1期施工）

空気洗浄ﾕﾆｯﾄ接続部詳細図



名称・種別 形　状　・　寸　法　・　算　式 単　位 数　量 設計数量

かごマット工 式 1.0 1

かごマット SS400+亜鉛めっき m2 62.5 63

(2.0×1.42×20)＋(1.0×1.42×4)=62.5

かごマット工 数 量 集 計 表



1式当り

名　　称 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

材料

タイプI～Ⅱ, SS400+亜鉛めっき

かごマット 2.00m×1.42m×0.50m 個 4

タイプⅢ, SS400+亜鉛めっき

2.00m×1.42m×0.50m 個 16

タイプⅣ～Ⅴ, SS400+亜鉛めっき

1.00m×1.42m×0.50m 個 4

労務費

据付工 タイプ1～Ⅱ4個＋タイプⅢ16個 = 個 20

据付工 タイプⅣ～Ⅴ4個 = 個 4

V =( 2.00m × 1.42m × 0.50m ×20個 ＋

砂利充填     1.00m × 1.42m × 0.50m ×4個 )×0.9 = ㎥ 28.1

かごマット工　数量計算書



名称・種別 形　状　・　寸　法　・　算　式 単　位 数　量 設計数量

右岸仮設進入路 式 1.0 1

掘削 土砂　オープンカット ｍ
3

43.2 40

積込み 土砂　ルーズ ｍ
3

43.2 40

土砂等運搬 土砂　場内運搬 ｍ
3

43.2 40

右岸施工ヤード 式 1.0 1

掘削 土砂　オープンカット ｍ
3

512.9 510

積込み 土砂　ルーズ ｍ
3

512.9 510

土砂等運搬 土砂　場内運搬 ｍ
3

116.9 120

敷鉄板
施工ヤード A＝411.6㎡
 1524×3048×t22 枚 89 89

右岸仮締切り 式 1.0 1

掘削 土砂　片切掘削 ｍ
3

136.7 140

掘削 軟岩　片切掘削 ｍ
3

84.0 80

掘削 中硬岩　片切掘削 ｍ
3

51.6 50

積込み 土砂　ルーズ ｍ
3

136.7 140

積込み 破砕岩　ルーズ ｍ
3

135.6 140

土砂等運搬 土砂　受入地運搬 ｍ
3

17.6 20

土砂等運搬 軟岩　受入地運搬 ｍ
3

84.0 80

土砂等運搬 中硬岩　場外運搬 ｍ
3

51.6 50

残土等処分 普通残土 ｍ
3

51.6 50

大型土のう工（右岸） 式 1.0 1

大型土のう 製作、設置　25tクレーン 袋 265.6 266

大型土のう 撤去　25tクレーン 袋 15.0 15

土砂等運搬 土砂　受入地運搬 ｍ
3

153.1 150

遮水シート ブルーシート ｍ
2

280.0 280

仮 設 工 数 量 集 計 表



名称・種別 形　状　・　寸　法　・　算　式 単　位 数　量 設計数量

左岸仮設坂路 式 1.0 1

掘削 土砂　片切掘削 ｍ
3

8.9 10

盛土 発生土 ｍ
3

59.8 60

土砂等運搬 土砂　受入地運搬 ｍ
3

102.5 100

大型土のう 製作・設置・撤去　25tクレーン 袋 123.2 123

左岸工事用道路 式 1.0 1

掘削 土砂　片切掘削 ｍ
3

258.2 260

掘削 軟岩　片切掘削 ｍ
3

55.8 60

掘削 中硬岩　片切掘削 ｍ
3

26.1 30

積込み 土砂　ルーズ ｍ
3

258.2 260

積込み 破砕岩　ルーズ ｍ
3

81.9 80

土砂等運搬 軟岩　受入地運搬 ｍ
3

55.8 60

土砂等運搬 中硬岩　場外運搬 ｍ
3

26.1 30

残土等処分 普通残土 ｍ
3

26.1 30

大型土のう工（左岸） 式 1.0 1

大型土のう 再設置　50tクレーン 袋 160 160

大型土のう 撤去　　50tクレーン 袋 251 251

遮水シート ブルーシート ｍ
2

175.0 175

仮 設 工 数 量 集 計 表



名称・種別 形　状　・　寸　法　・　算　式 単　位 数　量 設計数量

右岸仮設進入路 式 1.0 1.0

盛土 土砂 ｍ
3

43.2 40

右岸施工ヤード 式 1.0 1.0

盛土 土砂 ｍ
3

512.9 510

左岸仮設坂路 式 1.0 1.0

盛土 土砂 ｍ
3

8.9 10

掘削 土砂　片切掘削 ｍ
3

59.8 60

法面整形 盛土 ｍ
2

16.9 20

法面整形 切土 ｍ
2

8.9 10

左岸工事用道路 式 1.0 1.0

盛土 土砂 盛土 ｍ
3

340.1 340

護岸復旧 護岸復旧 ｍ
2

28.3 28

　法面整形 盛土 ｍ
2

193.3 190

※右岸施工ヤード等は、次施工があるため、復旧は次年度とする。

復　旧 工 数 量 集 計 表



1式当り

土工収支より 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

右岸仮設進入路

掘削 土砂 V=8.63㎡×5.0m ＝ 43.15 m3 43.2

積込み 土砂 ルーズ※掘削数量計上 m3 43.2

土砂等運搬 土砂 場内運搬 m3 43.2

右岸施工ヤード

掘削 土砂 ※立積計算書より及び右岸仮設進入路掘削分を考慮 m3 512.9

積込み 土砂 ルーズ※掘削数量計上 m3 512.9

土砂等運搬 土砂 場内運搬 m3 116.9

1524×3048 ヤード面積 A＝411.6㎡

敷鉄板 t22 N＝411.6/(1.524×3.048) ＝ 88.61 枚 88.6

右岸仮締切り

掘削 土砂 ※立積計算書より m3 136.7

軟岩 ※立積計算書より m3 84.0

中硬岩 ※立積計算書より m3 51.6

積込み 土砂 ルーズ　※掘削数量計上 m3 136.7

積込み 破砕岩 ルーズ　※掘削数量計上 m3 135.6

土砂等運搬 土砂 受入地運搬 m3 17.6

土砂等運搬 軟岩 受入地運搬 m3 84.0

土砂等運搬 中硬岩 場外運搬 m3 51.6

残土等処分 m3 51.6

大型土のう工（右岸）

製作･設置 設置延長 L＝56ｍ

大型土のう① 25tクレーン 必要設置高さ H＝2.239m+余裕高0.5m＝2.739m

3段1列　N1＝(2.739×56)/(1.10×1.10) ＝ 126.76

2段1列　N2＝(2.00×56)/(1.10×1.10) ＝ 92.56

1段1列　N3＝(1.00×56)/(1.10×1.10) ＝ 46.28

計 ＝ 265.61 袋 266

仮設工数量(右岸)数量計算書



撤去 251(左岸分)-160（再設置分）=91（左右岸重複使用）

大型土のう② 25tクレーン 266(右岸分)-91（重複使用）-160（再設置）=15（今回撤去） 袋 15

土砂等運搬 受入地運搬　土砂 m3 153.1

遮水シート ブルーシ―ト A＝56m×5.0㎡/ｍ ＝ 280.00 m2 280.0



1式当り

土工収支より 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

右岸施工ヤード

原型復旧 盛土 ※掘削分を計上 m3 512.9

右岸仮設進入路

原型復旧 盛土 ※掘削分を計上 m3 43.2

※右岸施工ヤード等は、次施工があるため、復旧は次年度とする。

復旧工数量(右岸)数量計算書



1式当り

土工収支より 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

左岸仮設坂路

掘削 土砂 ※立積計算書 m3 8.9

盛土 発生土 ※立積計算書 m3 59.8

土砂等運搬 土砂 ※受入地運搬 m3 102.5

設置延長 L＝34ｍ

大型土のう 必要設置高さ H＝1.886m+余裕高0.5m＝2.386m

3段1列　N1＝(2.386×34)/(1.10×1.10) ＝ 67.04

2段1列　N2＝(2.00×34)/(1.10×1.10) ＝ 56.20

計 ＝ 123.24 袋 123.2

左岸工事用道路

掘削 土砂 ※立積計算書より m3 258.2

軟岩 ※立積計算書より m3 55.8

中硬岩 ※立積計算書より m3 26.1

積込み 土砂 ※ルーズ　掘削数量計上 m3 258.2

積込み 破砕岩 ※ルーズ　掘削数量計上 m3 81.9

土砂等運搬 軟岩 受入地運搬 m3 55.8

土砂等運搬 中硬岩 場外運搬 m3 26.1

残土等処分 m3 26.1
大型土のう工左岸）

設置総延長 L＝55ｍ

大型土のう 必要設置高さ H＝2.015m+余裕高0.5m＝2.515m

3段1列　N1＝(2.515×55)/(1.10×1.10) ＝ 114.32

2段1列　N2＝(2.00×55)/(1.10×1.10) ＝ 90.91

1段1列　N3＝(1.00×55)/(1.10×1.10) ＝ 45.45

計 ＝ 250.68 袋 250.7

上記は、全体数量を示す。

仮設数量(左岸)数量計算書

製作･設置・
撤去



1式当り

名　　称 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

設置延長 L＝9ｍ

大型土のう 50tクレーン 必要設置高さ H＝2.015m+余裕高0.5m＝2.515m

3段1列　N1＝(2.515×9)/(1.10×1.10) ＝ 18.71

2段1列　N2＝(2.00×9)/(1.10×1.10) ＝ 14.88

1段1列　N3＝(1.00×9)/(1.10×1.10) ＝ 7.44

計 ＝ 41.03 袋 41.0

設置延長 L＝5ｍ

必要設置高さ H＝2.015m+余裕高0.5m＝2.515m

3段1列　N1＝(2.515×5)/(1.10×1.10) ＝ 10.39

2段1列　N2＝(2.00×5)/(1.10×1.10) ＝ 8.26

1段1列　N3＝(1.00×5)/(1.10×1.10) ＝ 4.13

計 ＝ 22.78 袋 22.8

設置延長 L＝21ｍ

必要設置高さ H＝2.015m+余裕高0.5m＝2.515m

3段1列　N1＝(2.515×21)/(1.10×1.10) ＝ 43.65

2段1列　N2＝(2.00×21)/(1.10×1.10) ＝ 34.71

1段1列　N3＝(1.00×21)/(1.10×1.10) ＝ 17.36

計 ＝ 95.72 袋 95.7

再設置 総合計 N＝41+23+96 ＝ 160 袋 160.0

撤去

50tクレーン N＝41+23+96 ＝ 160 袋 160.0

遮水シート ブルーシート A=(9ｍ+5ｍ+21ｍ)×5.0㎡/ｍ ＝ 175.00 m2 175.0

仮設数量(左岸)数量計算書



1式当り

土工収支より 細　　目 計    　算    　式 単位 数 量

左岸仮設坂路

盛土 土砂 ※掘削数量を計上 m3 8.9

掘削 土砂 ※盛土数量を計上 m3 59.8

法面整形 盛土 ※立積計算より m 16.9

法面整形 切土 ※立積計算より m 8.9

左岸工事用道路

盛土 土砂 ※掘削数量を計上 m3 340.1

原型復旧⑥ 護岸復旧 m2 28.3

積ブロック 控え35cm A=2.20×1.118×11.5 ＝ 28.29 m2 28.3

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V=28.29×2.2㎥/10㎡ ＝ 6.22 m3 6.2

裏込め砕石 RC-40 V=(0.30+0.569)×0.5×2.20×11.5 ＝ 10.99 m3 11.0

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V=0.714×0.10×11.5 ＝ 0.82 m3 0.8

法面整形 盛土 ※立積計算より m2 193.3

復旧工数量(左岸)数量計算書



土工収支より 距離 断面積 平均断面積 立積 距離 断面積 平均断面積 立積 摘要

(m) (m
2
) (m

2
) (m

3
) (m) (m

2
) (m

2
) (m

3
)

0.00 6.6 - -

2.80 6.6 6.60 18.5

11.20 20.9 13.75 154.0

8.80 24.1 22.50 198.0

7.70 24.1 24.10 185.6

30.50 556.1

0.00 3.0 - - 0.00 2.5 - -

2.80 3.0 3.00 8.4 2.80 2.5 2.50 7.0

11.20 4.3 3.65 40.9 11.20 3.0 2.75 30.8

8.80 8.3 6.30 55.4 8.80 4.0 3.50 30.8

7.70 0.0 4.15 32.0 7.70 0.0 2.00 15.4

30.50 136.7 30.50 84.0

 24.2+80

 ANo.0+57.5

 24.3

 24.3+7.7

計

立　積　計　算　書

掘 削 ( 土砂 ) 掘 削 ( 軟岩 )

右岸
施工ヤード部

 24.2+77.2

 24.3

計

 24.3+7.7

右岸
仮締切り

 24.2+77.2

 24.2+80

 ANo.0+57.5



断面No. 距離 断面積 平均断面積 立積 距離 断面積 平均断面積 立積 摘要

(m) (m
2
) (m

2
) (m

3
) (m) (m

2
) (m

2
) (m

3
)

0.00 2.2 - -

2.80 2.2 2.20 6.2

11.20 1.9 2.05 23.0

8.80 1.7 1.80 15.8

7.70 0.0 0.85 6.6

30.50 51.6

立　積　計　算　書

掘 削 ( 中硬岩 )

右岸
仮締切り

 24.2+77.2

計

 24.2+80

 ANo.0+57.5

 24.3

 24.3+7.7



断面No. 距離 断面積 平均断面積 立積 距離 断面積 平均断面積 立積 摘要

(m) (m
2
) (m

2
) (m

3
) (m) (m

2
) (m

2
) (m

3
)

0.00 8.1 - - 0.00 2.0 - -

11.20 10.0 9.05 101.4 11.20 2.1 2.05 23.0

8.80 9.1 9.55 84.0 8.80 1.9 2.00 17.6

8.00 9.1 9.10 72.8 8.00 1.9 1.90 15.2

28.00 258.2 28.00 55.8

 24.2+80

 ANo.0+57.5

立　積　計　算　書

掘 削 ( 土砂 ) 掘 削 ( 軟岩 )

 24.3

 24.3+8.0

計

左岸
工事用道路



断面No. 距離 断面積 平均断面積 立積 距離 延長 平均延長 面積 摘要

(m) (m
2
) (m

2
) (m

3
) (m) (m) (m) (m

2
)

0.00 1.1 - - 0.00 6.4 - -

11.20 1.0 1.05 11.8 11.20 5.7 6.05 67.8

8.80 0.8 0.90 7.9 8.80 8.1 6.90 60.7

8.00 0.8 0.80 6.4 8.00 8.1 8.10 64.8

28.00 26.1 28.00 193.3

 24.3+8.0

 24.2+80

 ANo.0+57.5

 24.3

計

立　積　計　算　書

掘 削 ( 中硬岩 ) 法面整形（盛土）

左岸
工事用道路



断面No. 距離 断面積 平均断面積 立積 距離 断面積 平均断面積 立積 摘要

(m) (m
2
) (m

2
) (m

3
) (m) (m

2
) (m

2
) (m

3
)

0.00 1.9 - - 0.00 0.0 - -

9.40 0.0 0.95 8.9 9.40 1.5 0.75 7.1

19.20 3.3 2.40 46.1

4.00 0.0 1.65 6.6

9.40 8.9 32.60 59.8計

立　積　計　算　書

掘 削 (土砂) 盛土

左岸
仮設坂路

 24.3+8.0

 24.3+17.4

 24.3+36.6

 24.3+40.6



断面No. 距離 延長 平均延長 面積 距離 延長 平均延長 面積 摘要

(m) (m) (m) (m
2
) (m) (m) (m) (m

2
)

0.00 3.6 - - 0.00 1.9 - -

9.40 0.0 1.80 16.9 9.40 0.0 0.95 8.9

9.40 16.9 9.40 8.9

 24.3+8.0

 24.3+17.4

計

立　積　計　算　書

法面整形（盛土） 法面整形（切土）

左岸
仮設坂路


