
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：5755b304

工事名
長下施工第16号

びわ南処理分区下水道工事（曽根町）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
管路

式       1
管きょ工（開削）

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

式       1
管路埋戻

式       1
発生土処理 現場〜仮置場〜現場

式       1
発生土処理 現場〜処分地

式       1
管布設工

式       1
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 リブ管  φ200

ｍ      70
管基礎工

式       1
砕石基礎 RC-30  t=40.6cm

ｍ      70
管路土留工

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=2.060〜2.500m   リブ管用

式       1
ｱﾙﾐ矢板賃料

式       1
軽量金属支保材賃料

式       1
開削水替工

式       1
開削水替 作業時排水

式       1
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-14(φ600)  平均マンホール深 H=2

.089m 箇所       3
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本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：5755b304

工事名
長下施工第16号

びわ南処理分区下水道工事（曽根町）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
内副管 内副管  リブ管  φ200－φ150  段差

幅2.760〜3.250m 箇所       1
取付管およびます工

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

式       1
管路埋戻

式       1
発生土処理 現場〜仮置場〜現場

式       1
発生土処理 現場〜処分地

式       1
ます設置工

式       1
ます 塩ビ汚水桝200-出150(3方) 平均桝深

H=1.000m (施工規模 ５箇所未満) 箇所       2
取付管布設工

式       1
取付管 VU管φ150  短管、ゴム輪 (施工規模

 ５箇所未満) 箇所       2
付帯工

式       1
舗装版破砕工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15㎝

ｍ     153
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦10㎝

m2      79
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       3.6
舗装仮復旧工

式       1
下層路盤(歩道部) RC-30 t=10㎝

m2      43
上層路盤(歩道部) M-30 t=12㎝

m2      43
下層路盤(歩道部) M-30 t=13㎝

m2      36
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工事名
長下施工第16号

びわ南処理分区下水道工事（曽根町）

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3㎝

m2      79
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
運搬費

式       1
事業損失防止施設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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