
○

家屋に騒音、振動等公害発生のなき様留意し、全般に支障なき様万全の策を講ずること。

15 発生材の処理

契約締結日の翌日より　150　日間

TITLE DARAWING NAME

Ｅ

No.　　14042307

5

写真撮影は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」に準ずる。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修電気設備工事監理指針（最新版）に準ずる２ 監理指針

ニ　その他関係諸法規に基づき完全に施工する。

ロ　必要な関係諸官庁への申請手続き等は、全て請負人の負担とする。

１ 施工基準

竣工時に完成図を作成し、２部焼付製本の上、原図共提出する。（CADデータ共）４ 完成図

完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。工事写真は全て工事写真帳に貼付け提出する。
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電 気 方 式

工事範囲及び説明

形 式

配 電 盤

変 圧 器

母 線

付属品・予備品

機 器 仕 様

EM-IE　　　　芯ビニルコード使 用 電 線

施 工 方 法

主装置　　　　より子機に至る配管､配線､機器取付け､調整までとする。

機 器 仕 様

使 用 電 線

方 式

施 工 方 法

工事範囲及び説明

姿図・参考品番による機 器 仕 様

使 用 電 線

施 工 方 法

既設拡声回路よりスピーカーまでの配管、配線、機器取付け、調整までとする。工事範囲及び説明

使 用 電 線

施 工 方 法

電 気 方 式

工事範囲及び説明

配 線 器 具

照 明 器 具

使 用 電 線

施 工 方 法

工事範囲及び説明

使 用 電 線

施 工 方 法

分 電 盤

電 気 方 式

既設電話交換機より各子機への配管、配線、機器取付け、調整までとする。

○PE-V(構内ケーブル)　　○EM-TIEF(屋内用通信電線)

姿図・参考品番による

姿図・参考品番による

工事範囲及び説明

○電子ボタン式　○電子交換式

○EM-CPEE(市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル)

特　　　記　　　事　　　項

工事範囲及び説明

施 工 方 法

アンテナ位置は建築意匠、強度等を考え監督職員と協議する。

電 界 強 度 測 定 施工前に測定し、各局毎の電界強度測定値を提出する。

機 器 仕 様

使 用 電 線

施 工 方 法

工事範囲及び説明 既設端子盤より末端整合器までの配管、配線、器具取付け、調整までとする。

姿図・参考品番による

○EM-S-5CFB　　○EM-S-7CFB

施 工 方 法

使 用 電 線

機 器 仕 様

既設自火報回路より末端感知器までの配管配線器具取付け、調整までとする。工事範囲及び説明

姿図・参考品番による

機 器 仕 様

EM-IE　　EM-AE　　EM-CPEE使 用 電 線

施 工 方 法

受信盤　　　　より末端感知器までの配管、配線、器具取付け、調整までとする。工事範囲及び説明

機 器 仕 様

EM-IE　　HIV　　HP　　EM-AE使 用 電 線

施 工 方 法

工事範囲及び説明
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10

11

12

配 管 材 料

機 器 仕 様

使 用 電 線

定 格

施 工 方 法

工事範囲及び説明

使 用 導 線

試 験 用 端 子

突 針

JISA4201に準じて施工する。施 工 方 法

なお、メーカーの責任施工とし、建築工事とよく打合せの上、施工する。

突針取付けより接地極埋設までの配管配線接地測定を行う。工事範囲及び説明

防
火
戸
自
閉
設
備

13

１．図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書及び公共建築

　　改修工事標準仕様書、公共建築設備工事標準図の最新版による。

イ　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書、図面及び共仕により完全に施工する。

　　なお、上記相互間に相違のある場合の優先順位は記載の順序とする。

　　施工する。

請負人は、建設業法で定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し、技術管理に当ると共に建築主体工事、

機械設備工事、その他関連工事についてその施工者と綿密な連絡をとり全工事に支障なきよう施工する。

各種下請業者、機器材料等県内で供給できるものについては、極力県内業者、県産品を選定することとし、製

品等は特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場合は、監督職員の承諾を受ける。

メーカー責任施工とし、所轄消防署と協議の上､完全に施工する。なお、図示なくも建築構造上

取付けの必要が生じたときは、監督職員の指示に従い本工事において取り付ける。

連動制御盤　　　　より末端感知器・自閉器具までの配管、配線、器具取付け、調整までとする。

なお、メーカーの責任施工とし、建築工事とよく打合せの上、施工する。

ハ　本図は工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、その指示に従い

工事範囲及び説明
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３ 施工監理チェ

　 ックリスト

７ 下請業者機

   材等の選定

引渡を要するもの:

12 公害対策

請負人は完成検査前に主任技術者の竣工検査を受け合格すること。８ 検査

なお、責任施工のものは、請負契約者、施工下請業者、材料製造所連名書とする。

コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強及び仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開口部補強は建築

工事とするも事前に施工図を作成し、監督職員、工事業者承認の上とする。

施工に際し、既設内容、取合いをよく調査すると共に既存施設の担当者と十分協議を行い、その機能を低下せ

工事着手前に付近の状況を調査し、公害対策は工事竣工まで講ずること。

しめてはならない。

請負人は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律準じ、マニフェストシステムにより的確に実施することとし、

事前に監督職員に施工計画書を提出し、承諾を得ること。

13 建設副産物

 　の適正処理

　 の処理等

14 産業廃棄物

９ 検査合格書

　 等

10 建築工事と

　 の取合い

11 既存設備関

　 係

各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書及びその写し各一部を提出すること。

請負人は、建設副産物適正処理推進要綱を遵守し、建設副産物の発生の抑制および再利用の促進に努めること。

※

※

※

※

※

※

※

※

14

15

自
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発

電

設

備

避

雷

設

備

1次側　3相3線式6,600V　　2次側　3相3線式210V、単相3線式210/105V

別紙による。

工 事 場 所

工 事 期 間

工事概要説明

一般共通事項の扱いは、※印を付したものを適用する。

に従う。

施工に際し、施工手引き書である電気設備工事施工チェックシート（一般社団法人公共建築協会平成28年度版）

備　　考延面積(㎡)階　数構　造No

２

３

４

５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（試験記録等提出）

高 (低 )圧 引 込 設 備

受 変 電 設 備

電灯・動力幹線設備

電灯・コンセント設備

動 力 設 備

拡 声 設 備

電 話 設 備

電 気 時 計 表 示 設 備

自 動 火 災 報 知 設 備

ガ ス 漏 れ 警 報 設 備

防 火 戸 自 閉 設 備

避 雷 設 備

15

14

13

12

11

９

８

７

６

５

４

３

２

１

※

別記仕様書による。

動力設備までの配管、配線とする。

機器据付、試運転調整、各種届出、試験までとする。

容量　　　　　kVA　　電圧　200/220　V　周波数　60Hz

テ レ ビ 共 視 聴 設 備

資格者による責任施工とし、所轄消防署と協議の上、完全に施工する。

なお、図示なくも建築構造上取付けの必要が生じたときは、監督職員の指示に従い本工事において

取り付ける。

情 報 通 信 設 備

姿図・参考品番による

姿図・参考品番による

新設HUBキャビネットから配管、配線、無線LAN機器の取付、設定、調整までとする。

機 器 仕 様

使 用 電 線

項　目 項　　目種目 適用特　　　記　　　事　　　項 種目 適用 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

建
　
　
物
　
　
概
　
　
要

適　用　項　目

項　目 特　　　記　　　事　　　項

名　　　　称

電気設

備工事

仕様書

別 途 工 事

10

工　事　種　目
工　　　種

解体改修新設
適用 No

１

備　　　　考

※該当工事には適用欄に○印を附す。

工 事 名 称

電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

９

　

情

報

通

信

設

備

８
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気
時
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示
設
備

７
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拡

声

設

備

５

動

力

設

備

４
　
電
灯
・
コ
ン
セ
ン
ト
設
備

３
　
電
灯
・
動
力
幹
線
設
備

２

受

変

電

設

備

※

※

６ 技術管理

５ 工事写真 分類・規格 撮影枚数 備　　　　考

状況によりつなぎ写真

必要に応じ

月末報告用

３

１

３

２

部数(ネガ1枚に付)

ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ

ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ

ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ

ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ 3・5・7

6・10・20

3・5・7

区　　分

着工前

工事中

完成時

定期提出

計

自 家 発 電 設 備

工事範囲及び説明

電 気 方 式

施 工 方 法

使 用 電 線

負 担 金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（測定記録書提出）

○要　○不要

種目 適用 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

１
高（

低）

圧
引
込
設
備

名神電機

東芝ﾗｲﾃｯｸ

東芝

東芝

愛知電機

大垣電機

大垣電機

大垣電機

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

テレビ共聴機器

電 話 装 置

放 送 機 器

照 明 器 具

配 線 器 具

表 示 器

インターホン

時 計

配線用遮断器

配 分 電 盤

キュービクル

コ ン デ ン サ

変 圧 器

高 圧 遮 断 器

高 圧 開 閉 器

避 雷 器

ガ ス 開 閉 器

気 中 開 閉 器

同 上 付 属 品

Ｆ Ｅ Ｐ 管

同 上 付 属 品

Ｐ Ｆ 管

同 上 付 属 品

ビニル電線管

同 上 付 属 品

電 線 管

ケ ー ブ ル

電 線

DXアンテナ

ＳＯＮＹ

避 雷 針

防火戸自閉機器

火災報知機器

ガス漏れ警報器

ニッタン

日幸電機

大正電機

東芝

東芝

東芝

ｴﾅｼﾞｰｻﾎﾟｰﾄ

日本アンテナ

ＴＯＡ

能美防災

ＴＯＡ

日立製作所

日立製作所

日立製作所

戸上電機

戸上電機

内外電機

内外電機

日立照明

三菱電機

戸上電機

日本ビクター

マスプロ電工

ホーチキ

新岩村電機

新岩村電機

岩崎電気

富士電機

富士電機

富士電機

日本高圧電気

日本高圧電気

日本高圧電気

三菱電機

ﾕﾆﾍﾟｯｸｽ

三菱電機

三菱電機

三菱電機

三菱電機

三菱電機

三菱電機

　本工事に使用する機器材料は、下記に指定する製造者のものを使用のこと。ただし、同等品を使用する場合には、監督員の承諾を得て使用

のこと。

新愛知電機製作所

新愛知電機製作所

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

音羽電機 日本高圧電気 戸上電機製作所

日新電機

日本電気 東芝ﾗｲﾃｯｸパナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

パナソニック

三菱電機照明

北越工業 デンヨー 日本車輌製造新ダイワ

防犯カメラ機器 パナソニック 日本ビクター

自家発電機器

使　用　機　材　製　造　者　指　定

製 造 業 者機　材　名適用

ＪＩＳ規格等適合品製造者

マンホール蓋

コンクリート柱

ハンドホール

日東工業

日東工業

付近見取図

○屋内型キュービクル　●屋外型キュービクル　○フレーム組立開放型

●高圧配電盤　●低圧配電盤　●コンデンサ盤

○EM-IE　　○HIV　　○HP　　○MVVS　　○AE

○3相3線式210V

○ケーブル　○電線

○600V EM-CE　○600V EM-IE　○600V EM-CET　○600V VVR

○CCP(市内ＣＣＰケーブル)　　○EBT(電子ボタン電話用ケーブル)

○天井内コロガシ　○電線管(○CPE　○PF)　○ケーブルラック

○EM-UTP0.5-4P（CAT-5e）　○屋外用EM-UTP0.5-4P（CAT-5e）

○別紙（○機器姿図　○機器リスト）による。

○天井内コロガシ　○電線管(○CPE　○PF)　○ケーブルラック

○天井内コロガシ　○電線管(○CPE　○PF)　○ケーブルラック

○天井内コロガシ　○電線管(○CPE　○PF)　○ケーブルラック

○天井内コロガシ　○電線管(○CPE　○PF)　○ケーブルラック

○IV　　○HIV　　○HP　　○AE

大正電機 名神電機

●KIP　○PDC　○銅棒

○電力ヒューズ（各１組）　●フック棒

○3相3線式6,600V　○3相3線式210V　○単相3線式210/105V

○地中　○架空

○6kV CV　○6kV EM-CET　○600V EM-CE　○600V EM-CET　○600V EM-IE　○OE　○DV

●完成検査前に主任技術者の竣工検査を受け合格すること。

●完成検査前に主任技術者の竣工検査を受け合格すること。

※ ○

※

※

※

※

幹線用配管配線設備の新設　一式

照明器具の撤去・新設　一式

○3相3線式210V　　●単相3線式210/105V

●ケーブル　●電線管(○PE　○CPE　○PF　●VE　●FEP)　○ケーブルラック

●600V-IE　　●600V-CE　　○600V-CET

※

※

国土交通省型

国土交通省型

●600V-IE　　●600V-CE　　●600V-EEF

●天井内ｺﾛｶﾞｼ　●電線管(○CPE　●GP　●VE　●FEP　●PF)　●ケーブルラック

※

長浜市北船町

特記仕様書
1長浜駅自由通路等照明器具改修工事

長浜駅自由通路等照明器具改修工事

長浜駅自由通路、西広場および東広場の照明器具をＬＥＤ器具及びＬＥＤ電球に更新する工事

※ 16 石綿含有建

　 材の事前調

　 査制度

１．石綿障害予防規則および大気汚染防止法に基づき、石綿に係る事前調査結果の報告（石綿事前調査結果報

　　告システム等を利用）を行うこと。（報告先：労働基準監督署、県環境事務所）

２．調査結果は公衆の見やすい場所に作業開始前に掲示すること。

　　　掲示板サイズ　：　A3サイズ（42.0cm×29.7cm）以上

３．監督職員に調査の結果を報告し、設計図書と内容が異なる場合は協議を行うこと。

４．その他

　　　調査範囲　　●当該施工範囲　　○図示

　　　貸与書類　　●建設当初図面　　○石綿調査報告書

※ 17 保険等 請負人は、工事目的物に付する工事保険や労働災害保険及び第三者への対人賠償、対物賠償の損害を保証でき

る保険に加入し、その証書の写しを監督員に提出すること。

また、工事中に万一事故が発生した場合は、速やかに監督員に連絡すること。

18 監督職員事

   務所

規模　・１号　　・２号　　・３号　　・４号　　・５号　　・設けない

　　　冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。

備品　机、いす、書棚、黒板、製図板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、請負者加入電話の子機、衣類ロッカー、

※ 19 安全対策 工事車輌の出入りについては、危険防止に努めること。又、必要に応じて交通整理員を配置すると共に、近隣

また、施設運営についても、担当者と協議を行い支障なき様に努めること。

20 統括安全衛 労働安全衛生法第３０条第２項の統括安全衛生管理義務者には、（　建築工事　電気設備工事　機械設備工事

　 生管理義務者 ）の請負人を指名する。

※ 21 別途工事と 請負人は、工事別の業者間で互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、工事施工上の調整を図ること。

　 の連絡協議 また、工事区分の取合について図示あるも、施工時に必要に応じ協議を行い連絡を密にすること。

※ 22 シンナー等 シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共に、保管数量に

　 の保管管理 ついても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。

23 フロンの回 冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、メーカー等によりフロンガスを全量回収し、大気放出を

　 収等 しない処理を行うこと。また、施工に当たっては特定フロンを使用した材料、工法を用いないこと。

24 工事カルテ 請負人は、工事実績情報(CORINS)の登録を行い、(財)日本建築情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」

   の作成登録 の写しを提出すること。

25 施工体制点

   検

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、請負者は市担当者が行う施工体制点検を受

けなければならない。また、指摘ある施工体制の不備は速やかに是正し、担当者に報告すること。

請負人は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、現場において不法

　 両の電波法 無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときは、速やかに監督職員にその旨を報告する。

　 の遵守

※ 請負人は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画書を提出し徹底を

   止措置 を図ること。

工事施工途中において、適宜中間技術検査を実施する。

※ イ　電線管について、図示ない限り屋内露出配管はねじなし電線管（Ｅ管）、屋内いんぺい配管は合成樹脂製

　 意事項等 　可とう電線管(PF管)、屋外露出配管は薄鋼電線管（CP管）、屋外埋設配管は波付硬質ポリエチレン管（FRP

　管）を使用する。なお、高圧配線の地中埋設配管については、ポリエチレンライニング電線管（PE管）とす

　る。

ロ　図示ない限り配線器具プレートは新金属製またはステンレス製とする。

ハ　スイッチで多数ある場合には監督職員と協議し、ネームスイッチを使用する。

ニ　建物ＥＸＰＪ部分及び機器接続箇所に使用する可とう電線管は、ビニル被覆付きとする。

ホ　照明器具は省エネ型（低消費ランプ、巻線鉄心材料を改良した低消費安定器）器具及び公共施設用照明器

　具とする。

ヘ　将来用予備空配管には、ビニル被覆鉄線(1.6㎜)を入線し、名札を取付ける。

ト　プルボックスは工場製作品を使用する。

チ　図示ない限り露出配管は、全て塗装する。(機械室、電気室内の塗装　要・否)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ＥＰＳ、共同溝内の塗装　要・否)

リ　露出配管を行う場合は、施工前に素地ごしらえ（エッチングプライマー等）と下塗りを行い、配管施工後

　に仕上塗装を行う。

ヌ　機器据付・設置については、「建築設備耐震設計・施工指針」に準ずる。

　軽微なものは本工事内とする。また、撤去工事は、特に既設配線の行先を調査確認の上、安全に処理する。

　 用計画書 および「再生資源利用促進計画書（実施書）」を指定日までにＦＤにて提出のこと。

※ ノッチタンク等の配置により、濁った水等を敷地外に排水することのないよう処理すること。

※ 低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用すること。

　 防止

本工事については「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設ﾘｻｲｸﾙ法)」および滋賀県の実施に関

 　の遵守 する指針を遵守し施工すること

※ 施工にあたっては、本工事にかかわる関係官公庁、電力会社当に関する一切の申請・協議書類作成ならびに手

続きを遅滞なく行うこと。また、それに必要な費用はすべて請負者の負担とする。

※ 本工事に必要な仮設電力、ガス、水道等の引込工事費、負担金、基本料金、使用料金等は引渡し日まで原則と

　 料金等 として請負人の負担とする。

※ イ　長浜市現場代理人の常駐に関する運用規定に従い現場代理人を指名し届けること。

ロ　現場代理人は監督員に請負人との直接的な雇用関係の確認出来るもの（健康保険証の写し等）を「現場

　　代理人等届」に添付しなければならない。また、変更が生じた場合は速やかに「現場代理人等変更届」

　　を提出し同様の確認を受けなければならない。

ハ　主任（監理）技術者も同様の確認を受けなければならない。 

ニ　現場代理人と主任技術者または監理技術者を兼ねることができる。 

ホ　主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間

　１．請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等

　　　が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

　２．工事請負契約書（以下「契約書」という）第28条第1項の規定に基づく完了した旨の報告を受け、完了　　　

　　　確認した翌日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への

　　　専任を要しない。

26 工事関係車

27 過積載の防

28 技術検査

29 施工上の留

30 再生資源利

31 工事用排水

32 騒音振動の

33 建設ﾘｻｲｸﾙ法

34 各種届出

35 仮設電力料

36 現場代理人等

ル　当該工事において、既設配管・既設埋設配管があった場合は、監督職員の指示により迂回等の工事を行い、

「再生資源の利用の促進に関する法律」（リサイクル法）に定められている「再生資源利用計画書（実施書）」

※

※

※

工事場所

照明器具の撤去・新設　一式

※ 「産業廃棄物収集運搬車」の表示及び書面備え付け確認のため、証拠写真を提出すること。

※ 設計図書に明記なくとも機能上、構造上当然必要と認められる軽微な変更及び追加工事については、請負金額

の増減対象としない。

※ 長浜市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について

(「不当介入に関する通報制度」の徹底について)

１．請負者(請負人又は受注者)は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対

　　して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受け

　　た場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとと

　　もに、捜査上必要な協力を行うものとする。

２．請負者は前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別紙様式１号）により

　　所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

　　また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、十分に指導を行う

　　ものとする。

３．請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督

　　職員と協議するものとする。

37 運搬車表示

39 軽微な変更

39 不当要求



光源色

昼白色

昼白色

昼白色

昼白色

昼白色

昼白色

昼白色

TITLE DARAWING NAME

Ｅ
2

No.　　14042307

5

直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ２３０

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４５０ＤＥＮＰＬＥ９

照明器具姿図

B-16.3 B-31.9

電源装置はライトバー側に内蔵

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

本体：鋼板（白色粉体塗装）

消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

一般タイプ、２５００ｌｍタイプ

パナソニック　直付ＸＬＸ４２０ＮＥＮＰＬＥ９

直付型４０形　ｉスタイル 直付型４０形　ｉスタイル

パナソニック　直付ＸＬＸ４５０ＮＥＮＰＬＥ９

電源装置はライトバー側に内蔵

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

本体：鋼板（白色粉体塗装）

消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

直付型２０形　ｉスタイルA-31.9 B-6.0

一般タイプ、８００ｌｍタイプ

消費電力６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ２００ＮＥＮＣＬＥ９

長浜駅自由通路等照明器具改修工事

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５０ＵＥＮＴＬＥ９

電源装置はライトバー側に内蔵

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

本体：亜鉛鋼板

消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

基本灯具、一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

埋込型４０形　下面開放型　Ｗ２２０C-31.9

パナソニック　ダウンライトＸＮＷ２０６３ＷＮＬＥ９

ダウンライト　２００形

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ２０６９ＷＮＬＥ９

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

器具光束：２０７０ｌｍ、消費電力：１５Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

ＬＥＤスクエアベースライト　埋込型　下面開放型　□４５０ ダウンライト　１５０形

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

器具光束：１６８５ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

光源遮光角１５度、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

パナソニック　埋込ＸＬＸ１８０ＵＥＮＬＡ９

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

調光タイプ（約１０～１００％）

消費電力４９．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

スクエア光源タイプ、一般光源ユニット、８０００ｌｍタイプ

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ１５６９ＷＮＬＥ９

軒下用ダウンライト　２００形

パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１５０

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：１９４０ｌｍ、消費電力：１５Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角１５度

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、軒下用（防雨型）

軒下用リニューアルプレートφ２００埋込穴

ＮＮＮ００００２Ｗ

公共施設型番：LRS1RP-17

リニューアルプレートφ２００埋込穴

ＮＮＮ８０００６

D-49.7 E-11.6 E-15.0 E-15.0WP 傾斜天井ＬＥＤダウンライト　２５０形

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ２５６１ＡＮＬＥ９

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

反射板（下部）：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

器具光束：２１３０ｌｍ、消費電力：１９．３Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

リニューアルプレートφ２５０埋込穴

ＮＮＮ８０００７

E-19.3

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当 高天井用キャノピー　直付

カバー：アクリル（透明・石目調）

拡散タイプ、ネジ方式、防雨型

壁直付専用

器具光束２６３ｌｍ、消費電力４．６Ｗ、電圧１００Ｖ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

パナソニック　ＬＧＷ８０２６４ＬＥ１

アルミダイカスト（青銅色）

使用温度範囲：-20～+50℃

質　　量：12.5kg

演 色 性：Ra70

光 源 色：5000K

寿　  命：60000時間（光束維持率80％）

定格光束：12000lm

周 波 数：50Hz/60Hz

高天井用ダウンライト　１５００形

パナソニック　高天井ダウンライトＸＮＤ９９３１ＦＳＬＲ９

埋込穴：φ４００

パネル：アクリル（乳白つや消し）、枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

器具光束：１３８９５ｌｍ、消費電力：１０６．７W、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）、反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）

光源寿命：６００００時間（光束維持率８０％）

調光可能範囲（約５％～１００％）、５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

パナソニック　ＮＴＳ０１００３ＷＬＥ１

灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

器具光束：５９５ｌｍ（出荷時１８°）、消費電力：６．９Ｗ、電圧：１００Ｖ

３０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角、配光調整機能付

光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）

１００Ｖ配線ダクト取付型、首振角度約９０度、水平回転角度３６０度

一般光色タイプ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、可変配光型

スポットライト　１００形

岩崎電気　ＥＳＤ０８１２Ａ/Ｎ/ＳＡＮ２

本体：鋼板

反射板：鋼板

前面ガラス：強化ガラス

仕上色：ホワイト（半艶）

定格電圧：200V

入力電流：0.445A

消費電力：80W

・オートリフターの電源を切り離し、操作盤は残置とする。 ・オートリフターの電源を切り離し、操作盤は残置とする。

E-106.7 F-6.9 G-4.6 H-80.0

光源寿命（非常用照明器具専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０２７

電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池

常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

パナソニック　直付ＸＬＧ４５１ＤＧＮＣＬＥ９

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力×２灯器具相当）

非常灯　４０形　Ｄスタイル　Ｗ２３０　リモコン自己点検機能付

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（納品）

I-17.2

LED電球(24W)に交換

参考図 参考図

LED電球(24W×2)に交換

別図A 別図B

既設灯具型番：YAX43058,YDX359(Pa)

ブラケット

取付高さ=4,000

モールライト2灯型

既設灯具型番：XY6666,XY3693(Pa)

高さ=5,000

※1　メーカを示す。(岩)：岩崎電気、(Pa)：パナソニック

(岩)

(岩)

(岩)

(岩)

(岩)

(Pa)

(岩)

LDFS62N-G-E39D,WLE110V620M1/24-2

LDTS86N-G-E39,LE103050HSZ1/2.4-A2

LDTS48N-G-E39,LE056035HSZ1/2.4-A2,LDRW-300/TM4

LDTS48N-G-E39,LE056035HSZ1/2.4-A2

LDT8N-G/S/T6

※1参考品番

LDTS24N-G×2,LE029045HSZ1/2.4-A2×2

LDTS24N-G,LE029045HSZ1/2.4-A2

点灯方向明るさ口金消費電力

垂直点灯

垂直点灯

水平点灯

垂直点灯

垂直点灯

垂直点灯

垂直点灯

一般電球100形相当

水銀ランプ250W相当

水銀ランプ300W相当

水銀ランプ200W相当

水銀ランプ200W相当

水銀ランプ100W相当×2

水銀ランプ100W相当
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E39

E39

E39

E26

E26

E26

62W

86W

48W

48W

24W×2

8.4W

24W
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（屋外）
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XY6666,XY3693

YAX43058,YDX359

(岩)
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(岩)

(岩)

HBL1735BH(岩)

東側壁面

シェルター

自由通路

駅舎

東広場

場所

東広場

東広場

西広場

西広場

灯具形状

モールライト2灯型

車道灯④

街路灯③

街路灯①

街路灯②

ポーチライト

既設品番 ※1

H6161

H5732

H5660

H5659

3,000

5,400

4,000

参考図参照

灯具反射板撤去

ポール塗装改修

ポール塗装改修

落下防止ﾜｲﾔｰ共

備考

参考図参照

Ｔ形タイプ

灯具高さ

10

6

1

7

5

3

3

台数
LED電球

別図1参照

別図2参照

別図A参照

別図B参照

LED電球及び電源ユニット交換

10,300

4,500

5,000

5,000

・器具周辺面を念入りに清掃すること。

・ランプ交換に際し、安定器を撤去後、電源ユニットを取付け、接続すること。

・東及び西エスカレーターのオートリフターの電源を切り離し、操作盤は残置とする。

・広場の街路灯及びピロティは高所作業車（最高H=10,300）を見込むこと。

・東及び西エスカレーターは仮設階段足場（最高CH=10,200）を見込むこと。

　　東エスカレーター、階段１、西エスカレーター

・街路灯①及び街路灯②のポールを塗装改修すること。

　　下地調整：ＲＢ種、錆止めＣ種塗装の上ＳＯＰ塗装（Ｂ種）

　　ポールの標識等を一時撤去復旧すること。

・既設吊ボルトや支持金物の流用は可とするが、延長や位置変更が必要となった場合、

　本工事内で延長や取替を行うこと。

　また、既設天井下地および仕上材の新設も本工事内で行うこと。

・下記は夜間作業（終電以降から始発まで）とすること。

　　トイレ、多機能トイレ、授乳室、通路（トイレ）、観光案内所

　駅利用者の安全確保に十分配慮した施工計画を策定すること。

・自由通路及びピロティの作業を行う場合は、区画や誘導員の配置などを行い、
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２階平面図　1/600

施工範囲を示す。

吹抜

最高CH=10,200

4長浜駅自由通路等照明器具改修工事

LED電球(24W)
取付高さ=4,000

LED電球(24W×2)

２階　電灯設備工事図　1/100

東エスカレーター

女子トイレ

男子トイレ

高さ=5,000

西エスカレーター

吹抜 最高CH=12,000

観光案内所

高さ=5,000
LED電球(24W×2)

高さ=5,000
LED電球(24W×2)

高さ=5,000
LED電球(24W×2)

高さ=5,000
LED電球(24W×2)

LED電球(24W)
取付高さ=4,000

LED電球(24W)
取付高さ=4,000

ＥＰＳ２

　安全確保に十分配慮した施工計画を策定すること。それらの仮設にかかる費用も本工事内とする。

　上記以外の時間帯に足場の設置及び照明器具改修作業を行う場合は、ＪＲ及び市と事前に協議を行い、駅利用者の

　エスカレーター部の照明器具取替に際し、仮設足場を設営できる時間帯は、原則、終電以降～始発までとする。

　エスカレーター及び階段部の照明器具取替に際し、仮設足場を設営できる時間帯は、原則、終電以降～始発までとする。

　上記以外の時間帯に足場の設置及び照明器具改修作業を行う場合は、ＪＲ及び市と事前に協議を行い、駅利用者の安全

　確保に十分配慮した施工計画を策定すること。それらの仮設にかかる費用も本工事内とする。
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5

5長浜駅自由通路等照明器具改修工事

①

②

③

④

シェルター

①

①

①

①

①

①

①

②

③

③

③

③

③

④

④

③

④

④ ④

④

④

④

④

④

記号

東広場

西広場

消費電力 口金

LED電球
台数灯具 既設品番 場所 灯具高さ※1 備考

電球　撤去、新設

E39

E39

E39

E39

7

1

6

10

街路灯②

街路灯①

街路灯③

車道灯④

H5659

H5660

H5732

H6161

(岩)

(岩)

(岩)

(岩)

西広場

西広場

東広場

東広場

5,400

ポール塗装改修 別図1参照

E26 3ポーチライト HBL1735BH(岩)
東広場
シェルター 3,000

別紙参考図参照

Ｔ形タイプ 別図4参照

別図3及び別紙参考図参照灯具反射板撤去

ポール塗装改修 別図2参照 落下防止ﾜｲﾔｰ共

1

2

3

B-6.0

B-16.3

A-31.9 富士型32W×2灯

記号 既設器具（撤去）

B-31.9

C-31.9

D-49.7

B-16.3 夜間作業

4

5

6

トラフ32W×2灯

トラフ32W×1灯

トラフ15W×1灯

埋込32W×2灯

埋込□450スクエア

〃

新設　参考型番

XLX450DENPLE9

XLX200NENCLE9

XLX420NENPLE9

〃

XLX450NENPLE9

XLX450UENTLE9

XLX180UENLA9

【器具台数　一覧表】新設分のみ

※1 台数

4

部屋名

授乳室キッチン

電源設備室

階段下倉庫、ポンプ室、閉鎖通路、機械室、倉庫１

トイレ

1

16

10

6

バス待合室、通路１

※1　メーカを示す。(岩)：岩崎電気、特記なきものはパナソニックを示す。

・街路灯①及び街路灯②のポールを塗装改修すること。

別図2別図1

街路灯②街路灯①

駅前広場　電灯設備工事図

駅舎

車道灯④

別図3

別図4

ポーチライト

灯具反射板撤去

GLよりH=1200まで　□125
GLよりH=5000□100

既設ポール型番：EYE22(ダークブラウン塗装仕上げ)(岩)

既設灯具型番：H5660(岩)

GLよりH=1200まで　φ139.8
GLよりH=4500φ89.1

既設ポール型番：EYE12(ダークブラウン塗装仕上げ)(岩)

既設灯具型番：H5659(岩)

48W

48W

86W

62W

8.4W

バス待合室2

10,300

ポールの標識等を一時撤去復旧すること。

下地調整：ＲＢ種、錆止めＣ種塗装の上ＳＯＰ塗装（Ｂ種）

5,000

4,500

観光案内所、多機能トイレ5夜間作業

E-11.67

夜間作業

夜間作業

LED電球(8.4W)

LED電球(24W)

13 G-4.6

G-4.6

H-80.0

I-17.215

16

17

14

ダウンライト 32W×1灯

ブラケット

〃

高天井直付□450スクエア

富士型32W×2灯　非常灯兼用

水銀ランプ100W

ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ70W

XND1569WNLE9

LGW80264LE1

〃

ESD0812A/N/SAN2

LDT8N-G/S/T6

LDTS24N-G,LE029045HSZ1/2.4-A2

XLG451DGNCLE9

（岩）

（岩）

自由通路、自由通路（屋外）、バス待合室

西エスカレーター

18

9

8

2

3

西エスカレーター、東エスカレーター

通路１

・作業時間について、事前に監督職員及び施設管理者と十分打ち合わせを行うこと。

LED電球(48W)

LED電球(62W)

LED電球(86W)

18

19

20

水銀ランプ200W

高圧ナトリウムランプ150W

ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ220W

LDTS48N-G-E39,LE056035HSZ1/2.4-A2

LDFS62N-G-E39D,WLE110V620M1/24-2

LDTS86N-G-E39,LE103050HSZ1/2.4-A2

計

東広場

東広場

10

6

8 西広場（岩）

（岩）

（岩）

LED電球(24W×2) 5 自由通路（屋外）、階段２

自由通路（東）3

LDTS24N-G×2,LE029045HSZ1/2.4-A2×2（岩）

東広場シェルター

284

水銀ランプ100W×2

観光案内所、トイレ39夜間作業

8 E-15.0

E-19.3

E-15.0 夜間作業

9

10

11 高天井ダウンライト

ダウンライト　傾斜天井用

ダウンライト　防雨型

32W×2灯ダウンライト

〃

E-15.0WP XNW2063WNLE9,NNK00002W

XND2069WNLE9,NNN80006

〃

XND2561ANLE9,NNN80007

XND9931FSLR9夜間作業

授乳室

ピロティ

自由通路

東エスカレーター

2

56

46

10

2

待合スペース

E-106.7

12 F-6.9 スポットライト NTS01003WLE1

夜間作業F-6.9 〃 〃

自由通路

観光案内所7

6




