
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：62e27f6e

工事名
道河第12号

市道美浜東西1号線側溝改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
道路改良

式       1
構造物撤去工

式       1
構造物取壊し工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､t=15cm以下

ｍ      17
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版､t=15cmを超え30cm以下

ｍ       4
舗装版破砕(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m2      26
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物､機械施工

m3       3
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       1
殻運搬 コンクリート殻(無筋)

m3       3
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       1
殻処分 コンクリート殻(無筋)

m3       3
排水構造物工

式       1
作業土工

式       1
床掘り 土砂

m3       4
埋戻し 現場発生土

m3       3
残土処理工

式       1
土砂等運搬 土砂

m3       2
残土等処分 土砂

m3       2
側溝工

式       1
自由勾配側溝 横断用､500*500､普通目、T-25、滑り

止め、ボルト固定、ゴム付 ｍ       8
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工事名
道河第12号

市道美浜東西1号線側溝改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 AS桝500*500*600､普通目、T-25、滑り

止め、ボルト固定、ゴム付 箇所       1
付帯工

式       1
付帯工

式       1
取付工1型 18-8-25(20)BB､差し筋 SD345 D13

箇所       2
取付工2型 18-8-25(20)BB､鉄筋SD345 D13

式       1
舗装工

式       1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式       1
不陸整正 補足材有､粒度調整砕石(M-30)､t=平均

3cm m2      22
下層路盤 再生クラッシャラン（RC-30)、t=10cm

m2       5
上層路盤 粒度調整砕石(M-30)、t=10cm

m2       5
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)､W=1.4m未満､t=5

cm m2      27
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員 交通誘導警備員B

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
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工事名
道河第12号

市道美浜東西1号線側溝改修工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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