
備考 単位 数量

橋梁撤去工

式 1
ワイヤーロープ撤去工

式 1
主索撤去

式 1
主索応力解放・撤去 IWRC6×WS(31) φ65　総延長126m

式 1
主吊索鋼材撤去

式 1
主吊索鋼材撤去 IWRC6×WS(31) φ65　総延長88m

式 1
耐風索撤去

式 1
耐風索応力解放・撤去 7×19 ST1570 φ14　総延長110m

式 1
鋼材処分

式 1
現場発生品運搬

回 1
鋼材処分 スクラップ　ヘビーH4

t 2.5
鋼材撤去工

式 1
鋼製桁撤去工

式 1
鋼製桁撤去 ケーブルクレーン利用　橋長1mあたり

ｍ 44
高欄撤去工

式 1
高欄撤去 ケーブルクレーン利用　高欄長1mあたり

ｍ 88
鋼製塔柱撤去工

式 1
鋼製塔柱撤去

基 4
鋼材処分

式 1
現場発生品運搬

回 2
鋼材処分 スクラップ　ヘビーH2

t 5.6
木材撤去工

式 1
床版撤去工

式 1
木製床版撤去 栗材　50×200×2000

ケーブルクレーン利用 枚 223
木材処分

式 1
現場発生品運搬

回 1
木材処分

t 2.7

数量集計表

工事区分・工種・種別・細別



備考 単位 数量

数量集計表

工事区分・工種・種別・細別

ケーブルクレーン運搬工 運搬1回あたり1t未満

式 1
ウィンチベース工

式 1
ウインチベース架設・撤去 架設・材料費・賃料・撤去

基 1
コンクリート σck=18N/mm2

m3 2.0
床掘り 土砂　現場制約あり

m3 4.0
埋戻し 土砂　現場制約あり　締固めあり

m3 2.0
アンカー工

式 1
アンカー架設・撤去 架設・材料費・賃料・撤去

基 1
ケーブルクレーン工

式 1
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・材料費・賃料・撤去

支柱設置・撤去含む 式 1
仮設工

式 1
足場工

式 1
吊り足場設置・撤去 ワイヤ設置・撤去を含む

ケーブルクレーン利用 足場材損料含む m2 178



（北川橋撤去数量計算書）

（１）ワイヤーロープ撤去工

　主索　　　（φ　65　ｍｍ　）

（ ｍ + ｍ + ｍ ） × 2 ＝ ｍ

ｍ × ㎏/m(単位重量) ＝ ㎏

　主吊鋼　　　（φ　65　ｍｍ　）

（ ｍ ） × 2 ＝ ｍ

ｍ × ＝ ㎏

　耐風索　　　（φ　14　ｍｍ　）

（ ｍ ） × ＝ ｍ

ｍ × ㎏/m(単位重量) ＝ ㎏

計 主索 ㎏

主吊索 ㎏

耐風索 ㎏

㎏

= t

（２）木材撤去工

      床版　　　（栗材  50　×　200　×　2000 ）

枚

枚 × ㎏/枚(単位重量) ＝ ㎏

= t

（３）鋼材撤去工

（ 2ｍあたり ）　

① × 50 × 5 ） 3 ｍ × ㎏/ｍ（単位重量） ＝ ㎏

× 1 ＝ ㎏

② × 50 × 5 ） 2 ｍ × ＝ ㎏

× 3 ＝ ㎏

③ （ 6 × 50 ） 2 ｍ × ㎏/ｍ（単位重量） ＝ ㎏

× 2 ＝ ㎏

④ （ 9 × 50 ） ｍ × ＝ ㎏

× 4 ＝ ㎏

⑤ （ 9 × 50 ） 1 ｍ × ＝ ㎏

× 2 ＝ ㎏

110.0 0.843 93

2,331

78

7.0 48.0 8.0

2.7

93

㎏/m

ヶ所 56.4

ヶ所 20.44

126.0

110.0

総延長

55.0 2

223 12 2,676

総延長

126.0 18.5 2,331

2.5

総枚数 223

2,502

44 88

88.0 0.888 78

総延長

3.53 ㎏/ｍ 3.53

・ 溝鋼

（100 9.4 28.2

ヶ所 28.2

（100 9.4 ㎏/ｍ 18.8

・ 平鋼

2.36 4.72

ヶ所 9.44

1.45 3.53 ㎏/ｍ 5.11

ヶ所 7.06



⑥ （ 50 × 50 × 6 ） 2 ｍ × ㎏/ｍ（単位重量） ＝ ㎏

× 2 ＝ ㎏

⑦ （ 50 × 50 × 6 ） 1 ｍ × ㎏/ｍ（単位重量） ＝ ㎏

× 4 ＝ ㎏

⑧ （ 50 × 50 × 6 ） ｍ × ㎏/ｍ（単位重量） ＝ ㎏

× 2 ＝ ㎏

⑨ （ 50 × 50 × 6 ） 2 ｍ × ㎏/ｍ（単位重量） ＝ ㎏

× 2 ＝ ㎏

⑩ （ 50 × 50 × 6 ） 1 ｍ × ㎏/ｍ（単位重量） ＝ ㎏

× 4 ＝ ㎏

 　※部材別内訳

○ 主桁部材　

・ 溝鋼①、②、平鋼③～⑤、山鋼⓾

2ｍあたり合計

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＝ ㎏

㎏ × ｍ ＝ ㎏

○高欄部材　

・ 山鋼⑥～⑨

2ｍあたり合計

＋ ＋ ＋ ＝ ㎏

㎏ × ｍ ＝ ㎏

0.7 3.1 2.17

ヶ所 4.34

・ 山鋼

4.43 8.86

ヶ所 17.72

4.43 8.86

ヶ所 17.72

4.43 4.43

ヶ所 17.72

4.43 4.43

ヶ所 17.72

主桁鋼材撤去合計 139.30 22.3 3,106

28.2 56.4 9.44 20.44 7.06 17.72 139.3

17.72 17.72 4.34 17.72 57.5

高欄鋼材撤去合計 57.50 22.3 1,282



（1基あたり ）　

　・ 山鋼 （75 × 75 × 6 ） 1 ｍ × ㎏/ｍ（単位重量） × 16 ヶ所 ＝ ㎏

（75 × 75 × 6 ） ｍ × ㎏ × 4 ヶ所 ＝ ㎏

　・ 平鋼 （75 × 6） ｍ × 32 ヶ所 × ㎏/ｍ（単位重量） ＝ ㎏

（75 × 6） ｍ × 8 ヶ所 × ㎏ ＝ ㎏

1基あたり合計 ㎏

4基あたり合計 ㎏ × 4 ＝ ㎏

塔柱上部支え山鋼

（75 × 75 × 6 ） 4 ｍ × 4 ヶ所 × ＝ ㎏

㎏ + ㎏ ＝ ㎏

計 ㎏

㎏

㎏

㎏

= t

（1式あたり ）　

・ 吊足場

× ＝ m2

＝ m2

3,106

1,282

1,213

5,601

5.6

主桁

高欄

塔柱

109.6

0.5 6.85 13.7

1.2 3.53 135.6

0.6 3.53 16.9

・ 塔柱

275.8

275.8 1,103

6.85 109.6

塔柱撤去合計 1,103 109.6 1,213

6.85

（４）撤去用足場工

4.00 177.844.45

178.0


