
印刷管理ＩＤ：b35b8321

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 北建第19号
橋梁(北川橋)撤去工事

施工位置 長浜市木之本町川合

適用基準等

単価適用基準日   : 令和05年07月28日

歩掛適用基準日 : 令和05年07月28日

諸経費適用基準日 : 令和05年07月28日

適用単価地区
長浜土木事務所木之本支所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
河川･道路構造物工事

施工地域補正(共通仮設費)
補正なし

施工地域補正（現場管理費)
補正なし

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし
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 その他積算条件等

　１．見積によって決定した単価一覧

（単位：円）

1 2 3 4 5

IWRC6×WS(31) φ65 式 680,000

IWRC6×WS(31) φ65 式 150,000

7×19 ST1570 φ14 式 325,000

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ利用　橋長1mあたり ｍ 40,460

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ利用　高欄長1mあたり ｍ 15,350

基 252,500

栗材　50×200×2000　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ利用 枚 2,470

架設・材料費・賃料・撤去 基 260,000

架設・材料費・賃料・撤去 基 150,000

架設・材料費・賃料・撤去　支柱設置・撤去含む 式 7,150,000

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ利用　ﾜｲﾔ設置・撤去含む　足場材損料含む ｍ２ 17,500

　２．木材処分について
　　　　木材処分については 1m3 あたり 1ｔ を想定して積算している。

主吊索鋼材撤去

名　　　称 規　　　　格 単位
見積単価一覧

主索応力解放・撤去

鋼製塔柱撤去

ｱﾝｶｰ架設・撤去

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設・撤去

耐風索応力解放・撤去

鋼製桁撤去

高欄撤去

吊り足場設置・撤去

木製床版撤去

ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設・撤去


