
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：b35b8321

工事名
北建第19号

橋梁(北川橋)撤去工事

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
橋梁撤去工

式       1
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ撤去工

式       1
主索撤去

式       1
主索応力解放・撤去 IWRC6×WS(31) φ65 総延長126m

式       1
主吊索鋼材撤去

式       1
主吊索鋼材撤去 IWRC6×WS(31) φ65 総延長88m

式       1
耐風索撤去

式       1
耐風索応力解放・撤去 7×19 ST1570 φ14 総延長110m

式       1
鋼材処分

式       1
現場発生品運搬

回       1
鋼材処分 ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH4

ｔ       2.5
鋼材撤去工

式       1
鋼製桁撤去工

式       1
鋼製桁撤去 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ利用 橋長1mあたり

ｍ      44
高欄撤去工

式       1
高欄撤去 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ利用 高欄長1mあたり

ｍ      88
鋼製塔柱撤去工

式       1
鋼製塔柱撤去

基       4
鋼材処分

式       1
現場発生品運搬

回       2
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鋼材処分 ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH2

ｔ       5.6
木材撤去工

式       1
床版撤去工

式       1
木製床版撤去 栗材 50×200×2000 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ利用

枚     223
木材処分

式       1
現場発生品運搬

回       1
木材処分

ｔ       2.7
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工

式       1
ｳｨﾝﾁﾍﾞｰｽ工

式       1
ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設・撤去 架設・材料費・賃料・撤去

基       1
ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2

m3       2
床掘り 土砂 現場制約あり

m3       4
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固めあり

m3       2
ｱﾝｶｰ工

式       1
ｱﾝｶｰ架設・撤去 架設・材料費・賃料・撤去

基       1
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ工

式       1
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設・撤去 架設・材料費・賃料・撤去 支柱設置

・撤去含む 式       1
仮設工

式       1
足場工

式       1
吊り足場設置・撤去

式       1
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直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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