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市道弓削十九線舗装修繕工事

2023年 9月19日

長浜土木事務所管内
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合材

23-04-00-0222-0

工事名

石材

2023年 9月19日

長浜土木事務所管内

施工箇所

単価補正

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

単価適用年月

工事番号

生コン

歩掛適用年月
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従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

施工地区

燃料

長浜市

令和５年度　道河第１９号                                    

長浜市十九町・弓削町

印刷管理ID：3ebd9a74

港湾石材



施工地域補正

なし

無償貸与機械等評価額

市街地補正

緊急工事補正

財団法人等の補正

23-04-00-0222-0

なし

対象支給品費

しない

施工地域補正

計上の有無

除雪工事補正

無償貸与機械等評価額

契約保証に係る補正

週休２日制の補正

補正無

しない

なし

しない

発注者が金銭的保証を必要とする場合

共通仮設費 主たる工種

３５％を超えるもの

一般管理費等
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経費等の費用に係る補正)

０６：舗装工事

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

なし

砂防・地滑り工事補正

前払金割合による補正

長浜市

現場管理費

しない

一般交通影響有り（２）－１

対象支給品費

しない

印刷管理ID：3ebd9a74

市街地以外

一般交通影響有り（２）－１

しない現場環境改善費
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