
箇所名：田村駅東口駅前広場 №1

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

基盤整備
＜構造物撤去工＞
　構造物取壊し工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、t=15cm以下 85.8 85.8 86 m

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、t=15cm以下 4278+165+144+83 4670.0 4670 m2 【調査番号11,12】

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、t=15cm以下 88 88.0 88 m2 【調査番号14】

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、機械 撤去集計表より120.6　-88*10/100 111.8 112 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、機械 撤去集計表より20.10 20.1 20 m3

　運搬処理工

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 撤去集計表より225.66 225.7 226 m3 参考重量

 (530.4t）

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 同上 226 m3

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 撤去集計表より120.58 120.6 121 m3 参考重量

 (283.4t）

殻処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 同上 121 m3

殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 撤去集計表より20.10 20.1 20 m3 参考重量

 (50.3t）

殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 同上 20 m3

現場発生品運搬 廃プラスチック殻 撤去集計表より0.07m3（0.025ｔ） 1.0 1 回

殻処分 廃プラスチック殻 同上 0.1 0.1 m3

現場発生品運搬 4～4.5ｔ積 撤去集計表より鋼材2.46ｔ 1.0 1 回

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №2

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

　ブロック撤去工

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=6cm 30+18 48.0 48 m2 【調査番号29】

植栽ブロック撤去 れんが縁石E 20+19 39.0 39 m 【調査番号21】

殻運搬 レンガ 撤去集計表より5.81 5.8 6 m3 参考重量

 (13.6t）

殻処分 レンガ 同上 6 m3

　柵撤去工

ウォールフェンス撤去 H=0.6m 32+26 58.0 58 m 【調査番号5】

フェンス撤去 H=1.2m 16 16.0 16 m 【調査番号25】

転落防止柵撤去 H=1.1m 1+72 73.0 73 m 【調査番号15】

車止め撤去 H=0.8m 2 2.0 2 本 【調査番号18】

（ポール型）

車止め撤去 H=0.8m 1 1.0 1 基 【調査番号17】

（門型）

手すり撤去 手すり付き防護柵,H=0.8m 9+14+14+2 39.0 39 m 【調査番号16】

　道路付属物撤去工

視線誘導標撤去 H=0.9m、φ60.5、土中建込 1 1.0 1 本

【調査番号4】

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №3

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

　樹木伐採・伐根工

高木伐採 幹周90cm以上120cm未満 1 1.0 1 本 【調査番号48】

チェーンソー伐採

高木抜根 幹周90cm以上120cm未満 1 1.0 1 本 【調査番号48】

機械抜根

中木伐採 幹周20cm以上30cm未満 4 4.0 4 本 【調査番号47】

チェーンソー伐採

中木抜根 幹周20cm以上30cm未満 4 4.0 4 本 【調査番号47】

機械抜根

中木伐採 幹周30cm以上60cm未満 4 4.0 4 本 【調査番号47】

チェーンソー伐採

中木抜根 幹周30cm以上60cm未満 4 4.0 4 本 【調査番号47】

機械抜根

低木除伐 幹周10㎝未満 19.4+21.2+15.7+7.7+5.7+5.1+93.1 167.9 168 m2 【調査番号46】

枝葉運搬処分 (高木1.2^2/4*π*5m+中木1.0^2/4*π*3m*2+1.0^2/4*π*2.5m*2)*0.3 4.3 4 ｔ

根運搬処分 (高木1.2^2/4*π*1m+中木1.0^2/4*π*1m*2+1.0^2/4*π*1m*2)*0.5 2.1 2 ｔ

　給水設備撤去

給水管撤去 HIVPφ20 46.0+59.7+44.5+51.3 201.5 202 m 【調査番号44】

給水管撤去 HIVPφ40 43.2 43.2 43 m 【調査番号45】

給水管切断 HIVPφ20・40【共通】 2.0 2 口

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №4

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

基盤整備
＜敷地造成工＞
　掘削工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 掘削―切土[シェルター土工] 113.8 110 m3

121.1-7.3

　盛土工

路床盛土 4ｍ以上、流用土＋山土 盛土―盛土[シェルター土工] 1494.4 1500 m3

1675.9-181.5

土材料 山土 （路体盛土 ）‐（掘削+床掘[作業土工] ） 878.0 880 m3

1494.4-(113.8+274.1+228.5)

＜仮設工＞
　防護施設工

仮囲い 丸ﾊﾟｲﾌﾟ土中打込式、H=3m 83.8 83.8 84 m

　交通管理工

交通誘導警備員 1 1.0 1 式

　水替工

ポンプ排水 40m3/h未満 1 1.0 1 式

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №5

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

施設整備
＜土工＞
　作業土工

床掘 標準、土砂 土工数量計算書より 274.1 270 m3

149.0+125.1

小規模、土砂 土工数量計算書より 228.5 230 m3

78.4+16.2+15.7+16.6+37.1+5.4+4.4+18.0+8.3+16.7+11.7

埋戻 1m≦W1＜4m 土工数量計算書より 124.1 120 m3

W1＜1m 土工数量計算書より 121.2 120 m3

小規模、土砂 土工数量計算書より 162.5 160 m3

52.9+10.0+10.5+10.7+26.9+3.8+3.1+14.6+6.7+13.7+9.6

土材料 山土 124.1+121.2+162.5 407.8 410 m3

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №6

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

施設整備
＜雨水排水設備工＞
　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 W1000×H800

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ（施工） W1000×H800 ×各種 10.7+41.0 51.7 52 m 排水工平面図

縦締めあり

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ（材料） W1000×H800 ×各種 ボックスカルバート数量内訳表参照 1 式 排水施設

構造図(5)

定着部材（材料） PC鋼より線、定着金具 定着部数量内訳表参照 1 式 　〃

点検口１ φ600、H677 1 箇所 排水施設

構造図(7)

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 W1300×H700

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ（施工） W1300×H700 ×各種 72.0 72.0 72 m 排水工平面図

縦締めあり

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ（材料） W1300×H700 ×各種 ボックスカルバート数量内訳表参照 1 式 排水施設

構造図(6)

定着部材（材料） PC鋼より線、定着金具 定着部数量内訳表参照 1 式 　〃

点検口２ φ600、H1195 1.0 1 箇所 排水施設

構造図(7)

点検口３ φ600、H1083 1.0 1 箇所 　〃

点検口４ φ600、H642 1.0 1 箇所 　〃

巻立工２ 18-8-40BB、小型構造物 1.0 1 箇所 　〃

巻立工３ 18-8-40BB、小型構造物 1.0 1 箇所 　〃

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №7

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

　側溝工

都市型側溝 卵形φ300 112.8+16.6+35.4 164.8 165 m 排水工平面図

（一般部）

都市型側溝 卵形φ300、フラットタイプ 23.6 23.6 24 m 　〃

（北側広場部）

自由勾配側溝 B300×H300 35.0+22.5+13.1+30.2 100.8 101 m 　〃

自由勾配側溝 B300×H400 5.4 5.4 5 m 　〃

自由勾配側溝 横断用　B300×H300 24.0 24.0 24 m 　〃

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB ｛100.8*0.05+5.4*(0.095+0.150)/2+24.0*0.05｝*0.30 2.1 2 m3 　〃

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU-180 68.3 68.3 68 m 排水工平面図

　管渠工

暗渠排水管 VUφ250 3.8+7.2+1.2+2.1 14.3 14 m 　〃

暗渠排水管 VUφ300 6.0 6.0 6 m 　〃

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 バイコン台付管φ300 11.7+6.4+2.4+7.0 27.5 28 m 　〃

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №8

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

　集水桝工

プレキャスト集水桝(1) □300×300、H300 1 1.0 1 箇所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、T-25、細目、開閉式

プレキャスト集水桝(2) □300×300、H300 1 1.0 1 箇所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、T-25、細目、開閉式

プレキャスト集水桝(3) □300×300、H300 1 1.0 1 箇所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、T-25、細目、ﾎﾞﾙﾄ固定式

プレキャスト集水桝(4) □500×500、H500 1 1.0 1 箇所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、T-25、細目、開閉式

プレキャスト集水桝(5) □500×500、H700 1 1.0 1 箇所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、T-25、細目、開閉式

プレキャスト集水桝(6) □300×300、H300 1 1.0 1 箇所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、T-25、細目、開閉式

現場打集水桝(7) □1000×1000、H2260 1 1.0 1 箇所

開閉補助機能付ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、T-2、細目、ﾎﾞﾙﾄ固定式

プレキャスト集水桝(8) □300×300、H600 1 1.0 1 箇所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、T-25、細目、開閉式

プレキャスト集水桝(9) □250×250、H500 1 1.0 1 箇所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、T-25、細目、ﾎﾞﾙﾄ固定式

都市型側溝管理桝 B1000×H590 ﾛｰﾀﾘｰ12+道路1 13.0 13 箇所

都市型側溝管理桝（深型） B1000×H1100 ﾛｰﾀﾘｰ1+道路1 2.0 2 箇所

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №9

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

施設整備
＜通路広場整備工＞
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤（車道・路肩部） RC-30、t=20cm 923 923.0 923 m2 車道舗装

上層路盤（車道・路肩部） M-30、t=20cm 923 923.0 923 m2 車道舗装

2層施工

表層（車道・路肩部） 再生密粒度As20、t=5㎝ 923 923.0 923 m2 車道舗装

下層路盤（車道・路肩部） RC-30、t=15㎝ 2059.4+52.7 2112.1 2110 m2 駐車場舗装

上層路盤（車道・路肩部） M-30、t=15cm 2059.4+52.7 2112.1 2110 m2 駐車場舗装

表層（車道・路肩部） 再生密粒度As20、t=5㎝ 2059.4+52.7 2112.1 2110 m2 駐車場舗装

フィルター層 砕砂、t=5㎝ 43.8+123.3 167.1 167 m2 歩道舗装(3)

下層路盤（歩道部） RC-30、t=10cm 43.8+123.3 167.1 167 m2 歩道舗装(3)

表層（歩道部） 再生開粒度As13、t=3㎝ 43.8+123.3 167.1 167 m2 歩道舗装(3)

　石材系舗装工

砂利舗装 川砂利20㎜、t=10㎝ 11.9+20.8+33.7 66.4 66 m2 緑地

平石張舗装 鉄平石乱形床張 9.2 9.2 9 m2 緑地

歩道舗装(1) □300×300、t=60 655.3 655.3 655 m2

北広場 透水性ブロック

歩道舗装(1) □300×300、t=60 456.1+163.5 619.6 620 m2

通路・歩道 遮熱・透水性ブロック

歩道舗装(2) □300×300、t=80 337.9 337.9 338 m2
南広場 透水性ブロック

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №10

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×t60 12.42 12.4 12 m2

点状ブロック(停止・警告)

視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×t60 53.82 53.8 54 m2

線状ブロック(誘導)

視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×t80 2.16 2.2 2 m2

点状ブロック(停止・警告)

視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×t80 3.69 3.7 4 m2

線状ブロック(誘導)

　縁石工

歩車道境界ブロック 一般部、両面R、H=250 51.1+4.2+8.6+7.7-0.6*2 70.4 70 m

（都市型側溝なし）

歩車道境界ブロック 横断部、H=70 17.5 17.5 18 m

（都市型側溝なし）

歩車道境界ブロック 横断斜部 0.6*2 1.2 1 m 図面は一般部の内数

（都市型側溝なし）

歩車道境界ブロック 一般部、両面R、H=250 20.0+5.5+7.9+28.8+7.7+8.1+7.7-0.6*2*4 80.9 81 m

（都市型側溝あり）

歩車道境界ブロック 横断部、H=70 3.0+3.0 6.0 6 m

（都市型側溝あり）

歩車道境界ブロック 横断斜部 0.6*2*2 2.4 2 m 図面は一般部の内数

（都市型側溝あり）

歩車道境界ブロック 車両乗入部、H=100 80.5+4.2 84.7 85 m

（都市型側溝あり）

歩車道境界ブロック 車両乗入斜部 0.6*2*2 2.4 2 m 図面は一般部の内数

（都市型側溝あり）

地先境界ブロック □150×150 2.3+10.3+10.5+5.8+32.0+12.2+40.1 113.2 113 m

植栽縁石 □180×150 11.5+43.6+10.2+28.2 93.5 94 m

舗装止（プレートタイプ） インターロッキング用 4.7+15.6+19.1+24.1+43.8+9.6+7.3+51.4+9.4 185.0 185 m

パーキングブロック コンクリートブロック 32+28+20+16+22 118.0 118 個

100/180×120×600

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №11

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

　区画線工

溶融式区画線 実線、W=15cm、t=1.5㎜ 107.4+22.2+8.7+67.8+35.4+22.4+4.9+7.6+8.5+8.0+75.0+40.0+58.5 819.6 820 m

+35.0+49.5+25.0+55.0+25.0+55.0+25.0+54.0+29.7

溶融式区画線 破線、W=15cm、t=1.5㎜ 36.0+37.0+40.0+8.0+10.0+12.0+12.0 155.0 160 m

溶融式区画線 ゼブラ、W=45cm、t=1.5㎜ 26.3+5.6+8.1+0.9+2.6+21.0+3.5+2.5 70.5 71 m

溶融式区画線 文字・記号（W=15cm換算）、t=1.5㎜ 文字(19.6+15.5+17.3+19.1+18.0*2+15.5+1.7+4.1*3+2.2+3.0)*1.2 295.2 300 m

記号(1.5*2+5.1*4)*1.2+矢印(10.0+6.3*2+3.8+6.7*6+8.9+4.9)*1.2

溶融式区画線 思いやり駐車場サイン 2 2.0 2 箇所

薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め舗装 74.7+36.8+14.2+16.8*3+18.3*3+183.6 414.6 415 m2

RPN-301

薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め舗装 0.7*3 2.1 2 m2

RPN-303

　階段工

階段ブロック１ １段 1.4+7.9+3.9 13.2 13 m

階段ブロック２ ２段 10 10.0 10 m

階段ブロック３ ３段 1.4+4.7+7.9+4.0 18.0 18 m

階段ブロック４ ４段 6.6 6.6 7 m

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №12

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

　擁壁工

重力式擁壁１ 18-8-40BB、H=1.18～1.20m 5.93/10*3.35 2.0 2 m3

重力式擁壁２ 18-8-40BB、H=0.60～1.56m 5.06/10*14.06 7.1 7 m3

重力式擁壁３ 18-8-40BB、H=0.73～1.35m 4.78/10*9.32 4.5 5 m3

小型重力式擁壁４ 18-8-40BB、H=0.50～1.39m 4.14/10*15.26 6.3 6 m3

擦り付け擁壁 18-8-40BB、H=0.1～1.2m 1.0 1 式

プレキャストL型擁壁1 H=1.7m 10.5 10.5 11 m

プレキャストL型擁壁2-1 H=1.5m 19.5 19.5 20 m

プレキャストL型擁壁2-2 H=1.0m 6 6.0 6 m

プレキャストL型擁壁2-3 H=0.9m 5.2 5.2 5 m

プレキャストL型擁壁3-1 H=1.0m 12.2 12.2 12 m

プレキャストL型擁壁3-2 H=0.9m 6.0 6.0 6 m

プレキャストL型擁壁3-3 H=0.8m 4.0+8.0 12.0 12 m

プレキャストL型擁壁3-4 H=0.7m 8.9 8.9 9 m

プレキャストL型擁壁(材料) 1 式

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №13

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

施設整備
＜管理施設整備工＞
　柵工

横断防止柵 H=0.8m 20.0+7.0+7.0+22.0+4.0 60.0 60 m

転落防止柵 H=1.1m、景観型 11.4+18.5 29.9 30 m

手すり柵１ フロント2段 14 14.0 14 m

手すり柵２ 笠木1段 9 9.0 9 m

フェンス H=1.0m 94.4+31.0+11.2 136.6 137 m

目隠しフェンス H=1.5m 18 18.0 18 m

車止め 再生木材表層サイディング仕上げ 47 47.0 47 基

φ80×H900

脱着式車止め 再生木材表層サイディング仕上げ 3+3 6.0 6 基

φ80×H900、脱着式

車線分離標 ラバーポール 11+5+5 21.0 21 本

φ80×H800、可変式

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №14

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

施設整備
＜サービス施設整備工＞
　サイン工

A:乗降場サイン 600×1200 1+1+1+1 4.0 4 基

（一般車）【CDE共通】 門型タイプ、両面

B:乗降場サイン 600×1200 1 1.0 1 基

（バス） 門型タイプ、背面アケパネ

F:総合案内+マナー 2連（1100×1200、600×1200） 1 1.0 1 基

サイン 門型タイプ、両面

G:総合案内 1100×1200 1 1.0 1 基

門型タイプ、片面

H:掲示板 900×1200 1 1.0 1 基

門型タイプ、ディスプレイケース

I:進行案内(出口) 900×1200 1 1.0 1 基

門型タイプ、片面

J:進行案内 900×1200 1+1+1+1 4.0 4 基

門型タイプ、片面

K:駐車場案内 900×1200 1+1 2.0 2 基

門型タイプ、片面

L:駐車場案内(入口) 900×1200 1+1+1+1 4.0 4 基

【MNO共通】 門型タイプ、両面

P:誘導サイン H2500、矢羽根タイプ 1+1+1+1 4.0 4 基

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №15

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

　ベンチ工

ベンチ・デッキ・ルーバー1 再生木材サイディング仕上げ 1 1.0 1 基

LED照明付き

ベンチ・デッキ・ルーバー2 再生木材サイディング仕上げ 1 1.0 1 基

LED照明付き

ベンチ・デッキ・ルーバー3 再生木材サイディング仕上げ 1 1.0 1 基

LED照明付き

背付きベンチ D0.5m×L1.8m 2+2 4.0 4 基

再生木材

かまどベンチ D0.665m×H0.45m×L1.5m 2 2.0 2 基

再生木材、防災用コンロ付

縁台 D1.0m×H0.45m×L2.5m 4 4.0 4 基

再生木材、LED照明付

フットライト ソーラーLEDガラスブロック 81 81.0 81 個

100mm×100mm

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №16

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

施設整備
＜給水設備工＞
　散水施設工

散水栓 散水栓13、ボックスB3-2 6 6.0 6 基

止水栓 止水栓40mm用、弁蓋B-1 2 2.0 2 個

　給水管路工

給水管 PP13 42.8+1.5+3.7+1.5+1.5+2.5 53.5 54 ｍ

給水管 PP20 48.2 48.2 48 ｍ

給水管 PP30 46.1 46.1 46 ｍ

給水管 PP40 28.3+5.3+42.2 75.8 76 ｍ

給水管継手 PP20～40 1.0 1 式

埋設シート ダブル 42.8+48.2+46.1+75.8 212.9 213 ｍ

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №17

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

施設整備
＜電気設備工＞
　電線管路工

ハンドホール H1-6型 □600×600 8.0 8.0 8 箇所

電線管 FEP30、構内地中 616.0 616.0 616 ｍ

電線管 FEP40、構内地中 229.9 229.9 230 ｍ

埋設シート ダブル 443.2 443.2 443 ｍ

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ高さ調整(材料) φ600 1.0 1.0 1 式

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №18

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

植栽
＜植栽工＞
　高木植栽工

高木植栽 ケヤキ 4 4.0 4 本 二脚鳥居支柱添木付

(駐車場) H4.0,C0.15,W1.2 土壌改良-3

高木植栽 アカシデ 2+2 4.0 4 本 二脚鳥居支柱添木付

(北側緑地+南側緑地) H5.0,株立ち 土壌改良-1

高木植栽 イロハモミジ(特大) 1 1.0 1 本 二脚鳥居支柱添木付

(北側緑地) H5.0,株立ち 土壌改良-1

高木植栽 イロハモミジ(大) 1 1.0 1 本 二脚鳥居支柱添木付

(北側緑地) H4.0,株立ち 土壌改良-2

高木植栽 イロハモミジ 1+2 3.0 3 本 二脚鳥居支柱添木付

(北側緑地+南側緑地) H3.0,株立ち 土壌改良-3

高木植栽 シラカシ 1+1 2.0 2 本 二脚鳥居支柱添木付

(北側緑地+南側緑地) H3.0,株立ち 土壌改良-3

高木植栽 ヤマザクラ 1 1.0 1 本 二脚鳥居支柱添木付

(北側緑地) H3.0,C0.12, 土壌改良-4

高木植栽 ヤマボウシ 1+3 4.0 4 本 二脚鳥居支柱添木付

(北側緑地+南側緑地) H2.5,C0.12, 土壌改良-4

高木（材料） 1.0 1 式

根囲い保護 根茎調節資材 51.4+43.8+9.4 104.6 105 ｍ

　中低木植栽工

中低木植栽 アオハダ 2+1 3.0 3 本 添え柱型

(北側緑地+南側緑地) H2.5,W1.2 土壌改良-5

中低木植栽 アオダモ 3+2 5.0 5 本 添え柱型

(北側緑地+南側緑地) H2.5,W1.2 土壌改良-5

中低木植栽 ハイノキ 1+2 3.0 3 本 添え柱型

(北側緑地+南側緑地) H2.0,W0.8 土壌改良-6

中低木植栽 ソヨゴ 2+1 3.0 3 本 添え柱型
(北側緑地+南側緑地) H2.0,W0.6 土壌改良-6

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №19

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
中低木植栽 ハクサンボク 0+2 2.0 2 本 添え柱型

(南側緑地) H1.5,W0.5 土壌改良-7

中低木植栽 シャシャンボ 1+2 3.0 3 本 添え柱型

(北側緑地+南側緑地) H1.5,W0.5 土壌改良-7

中低木植栽 キリシマツツジ 5+4+18 27.0 27 本

(北側緑地+南側緑地) H0.4,W0.3 土壌改良-9

中低木植栽 ヒラドツツジ 8 8.0 8 本

(北側緑地) H0.4,W0.4 土壌改良-9

中低木植栽 ミツバツツジ 6+6 12.0 12 本

(北側緑地) H0.8,W0.3 土壌改良-8

中低木植栽 クルメツツジ 6+14 20.0 20 本

(北側緑地+南側緑地) H0.4,W0.3 土壌改良-9

中低木植栽 ヤマツツジ 0+14 14.0 14 本

(南側緑地) H0.4,W0.3 土壌改良-9

中低木植栽 ミツマタ 5+5+17 27.0 27 本

(北側緑地+南側緑地) H0.3,ｺﾝﾃﾅ径12 土壌改良-9

中低木植栽 マルバシャリンバイ 5+15 20.0 20 本

(北側緑地+南側緑地) H0.3,W0.3 土壌改良-9

中低木植栽 オトコヨウゾメ 4+17 21.0 21 本

(北側緑地+南側緑地) H0.5,W0.4 土壌改良-8

中低木植栽 コバノズイナ 5+5+5+13 28.0 28 本

(北側緑地+南側緑地) H0.4,W0.4 土壌改良-9

中低木植栽 シジミバナ 5+4+12 21.0 21 本

(北側緑地+南側緑地) H0.5,W0.4 土壌改良-8

　高木移植工

高木移植 ソメイヨシノ 2 2.0 2 本 二脚鳥居支柱添木付

(北側緑地+南側緑地) H4.0,C0.3 土壌改良-1

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



箇所名：田村駅東口駅前広場 №20

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

　地被類植栽工

地被類植栽 タマリュウ,5芽立,7.5cm （17.3 17.3 17 ｍ2 ）

623 623.0 623 鉢

地被類植栽 トキワホウチャクソウ （0.7+0.5+0.9+0.8 2.9 3 ｍ2 ）

ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 25+18+32+29 104.0 104 鉢

地被類植栽 カンザキアヤメ （0.4+0.6+1.3 2.3 2 ｍ2 ）

ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 14+22+43 79.0 79 鉢

地被類植栽 ベニシダ （0.4+0.5 0.9 0.9 ｍ2 ）

ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 14+18 32.0 32 鉢

地被類植栽 ギボウシ （0.7+0.8+0.7+1.5+1.9 5.6 6 ｍ2 ）

ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 25+29+25+54+68 201.0 201 鉢

地被類植栽 ツワブキ （0.3+0.3+0.4 1.0 1 ｍ2 ）

ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 11+11+14 36.0 36 鉢

地被類植栽 ヤブラン （0.8+0.6+0.9+1.2+2.4+2.4+1.3+1.1 10.7 11 ｍ2 ）

3芽立,10.5cm 29+22+32+43+86+86+47+40 385.0 385 鉢

地被類植栽 シャガ （0.3+0.5+0.3+1.4+1.3 3.8 4 ｍ2 ）

3芽立,10.5cm 11+18+11+50+47 137.0 137 鉢

地被類植栽 シバザクラ （9.5 9.5 10 ｍ2 ）

3芽立,9.0cm 342 342.0 342 鉢

栗石 φ50-150、t=20㎝ 23.5+39.2+54.6+17.0+49.1+11.7 195.1 195 ｍ2

地被類植栽 ハイビャクシン類 （195.1 195.1 195 ｍ2 ）

195.1/10*5 97.6 98 鉢

地被類土壌改良(材料) 37.3 37.3 37 m3

マルチング t=10㎝ 4.7+5.7+12.8+7.1+4.4+18.3 53.0 53 m2

景石 大（1.5t級）1000×800×H800 5 5.0 5 個

景石 中（0.5t級）800×600×H500 3 3.0 3 個

景石 小（0.5t級）φ500 3 3.0 3 個

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



■撤去廃材数量集計表

単位数量 数量 単位数量 数量 単位数量 数量 単位数量 数量 単位数量 数量 単位数量 数量

1.余水吐工撤去 10.0 10.0 ｍ 10 - 5.90 5.90 - - - - 

2.ボックスカルバート撤去 28.0 28.0 ｍ 10 - 1.60 4.48 3.60 10.08 - - - 

3.取付桝撤去 1.0 1.0 基 10 - 15.90 1.59 - 0.24 0.02 - - 

4.視線誘導標撤去 1.0 1.0 本 10 - - - 0.03 0.003 - - 

5.ウォールフェンス撤去 32+26 58.0 ｍ 10 - 1.50 8.70 - 0.04 0.23 - - 

6.水路撤去 72+39 111.0 ｍ 10 - 4.15 46.07 - - - - 

7.可変側溝撤去 38+36 74.0 ｍ 10 - 0.86 6.36 0.64 4.74 0.03 0.22 - - 

8.街渠桝撤去 2.0 2.0 基 10 - 2.70 0.54 - 0.20 0.04 - - 

9.縁石撤去
10+10+13+13+1
0+9+75

140.0 ｍ 10 - 0.90 12.60 - - - - 

10.地先境界撤去 4+2+3+12+7+3 31.0 ｍ 10 - 0.20 0.62 - - - - 

11.車道舗装撤去 4278.0 4278.0 ｍ2 100 5.00 213.90 - - - - 

12.歩道舗装撤去 165+144+83 392.0 ｍ2 100 3.00 11.76 - - - - - 

13.油分離槽撤去 1.0 1.0 基 10 - 33.20 3.32 - 1.08 0.11 - - 

14.コンクリート舗装撤去 88.0 88.0 ｍ2 100 - 10.00 8.80 - - - - 

15.転落防止柵撤去 72+1 73.0 ｍ 10 - - - 0.15 1.10 - - 

16.手摺り撤去 9+14+14+2 39.0 ｍ 10 - - - 0.13 0.51 - - 

17.車止め(門型)撤去 1.0 1.0 基 10 - - - 0.18 0.02 - - 

18.車止め(ポール型)撤去 2.0 2.0 本 10 - 0.36 0.07 - 0.10 0.02 - - 

19.擁壁撤去(H₌0.5m) 14+2 16.0 ｍ 10 - 1.50 2.40 - - - - 

20.擁壁撤去(H₌1.2m) 10+9 19.0 ｍ 10 - 3.60 6.84 - - - - 

21.植栽ブロック撤去 20+19 39.0 ｍ 10 - - - - - 0.75 2.93 

名　　称 算式 数　量 単位 当たり
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(m3） 無筋コンクリート殻（m3） 鋼材(t） ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ（m3)廃プラスチック（m3）有筋コンクリート殻（m3）



22.L型街渠撤去 39+15+13 67.0 ｍ 10 - 1.30 8.71 - - - - 

24.コンクリート板撤去 1.0 1.0 式 1 - - 5.28 5.28 - - - 

25.フェンス撤去 16.0 16.0 ｍ 10 - 0.07 0.11 - 0.050 0.08 - - 

26.時刻表撤去 1.0 1.0 基 10 - 0.81 0.08 - 0.23 0.02 - - 

28.案内板撤去 3.0 3.0 基 10 - 1.50 0.45 - 0.30 0.09 - - 

29.ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 30+18 48.0 m2 100 - - - - - 6.00 2.88 

35.発券機撤去 1.0 1.0 基 10 - 15.84 1.58 - - - - 

36.精算機撤去 1.0 1.0 基 10 - 13.50 1.35 - - - - 

42.散水栓撤去 5.0 5.0 個 10 - 0.023 0.01 - - - - 

44.HIVPφ20撤去
46.0+59.7+44.5
+51.3

201.5 ｍ 100 - - - - 0.02 0.04 - 

45.HIVPφ40撤去 43.2 43.2 ｍ 100 - - - - 0.06 0.03 

合計 225.66 120.58 20.10 2.46 0.07 5.81 



数量計算書
施設撤去工 10.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 (0.42+0.17)×10.0 = 5.90 ㎥ 5.90

1.余水吐工撤去

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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無筋コンクリート撤去

0.42m3/m

無筋コンクリート撤去

0.17m3/m



数量計算書
施設撤去工 10.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 0.16×10.0 = 1.60 ㎥ 1.60

コンクリート（有筋）

取壊し・処分 0.36×10.0 = 3.60 ㎥ 3.60

2.ボックスカルバート撤去

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



3.取付桝撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 (1.25+0.34)×10.0 = 15.90 ㎥ 15.90

鋼材撤去

(19.744+4.019)×10.0/1000 = 0.24 ｔ 0.24

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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0

8
0
0

20
0

1
2
0
0

50 1200 50

1300

縞鋼板撤去

19.744kg/組

無筋コンクリート撤去

0.34m3/箇所

無筋コンクリート撤去

1.25m3/箇所

オリフォス撤去

4.019kg/枚

取付桝撤去



4.視線誘導標撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 本 当り

工　　　種 単位 　数　　量

鋼材 3×10/1000 = 0.03 t 0.03

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

GL

視線誘導標

1
5
0
0

6
0
0

9
00

φ60.5

3kg/本



5.ウォールフェンス撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

フェンス撤去

鋼材 4×10/1000 = 0.04 t 0.04

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 (0.15×0.40+0.06+0.03)×10.0 = 1.50 ㎥ 1.50

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

150

4
0
0

3
0
0

1
00

50 200 50

300

化粧ブロック撤去

無筋コンクリート撤去

0.06m3/m

無筋コンクリート撤去

0.03m3/m

55
0

6
0
0

2
0
0

50

4
0
0

2000

フェンス撤去

3
0
0

1
00

4kg/ｍ



6.水路撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 (1.04×0.85-(0.60+0.74)/2×0.70)×10.0 = 4.15 ㎥ 4.15

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



7.可変側溝撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 41/2350×9+0.55×0.1×10+0.30×0.05×10 = 0.86 ㎥ 0.86

コンクリート（有筋）

取壊し・処分 322/2500×5 = 0.64 ㎥ 0.64

鋼材撤去

30/1000 = 0.03 t 0.03

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

100 300 100

500

9
5

h
5
0

H
1
00

550

コンクリート蓋撤去

有筋コンクリート撤去

無筋コンクリート撤去

車道用 41kg/枚

322kg/個

グレーチング蓋撤去

有筋コンクリート撤去

無筋コンクリート撤去

100 300 100

500

9
5

h
5
0

H
1
00

550

T-25 30kg/枚

322kg/個



8.街渠桝撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 0.27×10.0 = 2.70 ㎥ 2.70

鋼材撤去

20×10.0/1000 = 0.20 t 0.20

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

200 350 150

1
5
0

40
0

70
0

700

5
0

1
70

1
5
0

2
00

2
5
0

5
2
0

1
00

6
20

800
50

500

50

VUφ150

グレーチング蓋撤去180

200

15
0

T-25 20kg/枚

無筋コンクリート撤去

0.27m3/基



9.縁石撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 0.09×10.0 = 0.90 ㎥ 0.90

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



10.地先境界撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 0.02×10.0 = 0.20 ㎥ 0.20

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

150

1
5
0

10

無筋コンクリート撤去

0.02m3/m



11.車道舗装撤去 数量計算書
施設撤去工 100.00 ｍ2 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

取壊し・処分 0.05×100.0 = 5.00 ㎥ 5.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



12.歩道舗装 数量計算書
施設撤去工 100.00 ｍ2 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

取壊し・処分 0.03×100.0 = 3.00 ㎥ 3.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



13.油分離槽撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 (2.63+0.69)×10.0 = 33.20 ㎥ 33.20

鋼材撤去

(40.56+67.26)/1000×10.0 = 1.08 ｔ 1.08

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



14.コンクリート舗装撤去 数量計算書
施設撤去工 100.00 ｍ2 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 0.1×100.0 = 10.00 ㎥ 10.00

摘　　　要算　　　　　　　　　　　　　　式



15.転落防止柵撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

鋼材 15.0×10/1000 = 0.15 t 0.15

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

1
1
0
0

φ60.5×3.2

φ42.7×2.3

3000

φ60.5×3.2

3000

45
0

転落防止柵（土中建込）

15kg/ｍ



16.手摺り撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

鋼材 13×10/1000 = 0.13 t 0.13

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

2000

φ60.5×3.2胴縁 t=1.6φ60.5×3.2

2000

φ34.0×2.3

φ21.7×1.6

胴縁 t=1.6

8
0
0

2
0
0

8
0
0

2
0
0

転落防止柵（連続Co建込）

13kg/ｍ（手すり付）
10kg/ｍ（手すり無）



17.車止め(門型)撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

鋼材 17.8×10/1000 = 0.18 t 0.18

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



18.車止め(ポール型)撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 本 当り

工　　　種 単位 　数　　量

鋼材 9.6×10/1000 = 0.10 t 0.10

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 0.30×0.30×0.40×10 = 0.36 m3 0.36

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



19.擁壁撤去(H₌0.5m) 数量計算書
施設撤去工 10.00 m3 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 0.50×0.30×10.0 = 1.50 ㎥ 1.50

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



20.擁壁撤去(H₌1.2m) 数量計算書
施設撤去工 10.00 m3 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 1.20×0.30×10.0 = 3.60 ㎥ 3.60

摘　　　要算　　　　　　　　　　　　　　式



21.植栽ブロック撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ILB

取壊し・処分 0.15×0.50×10 = 0.75 ㎥ 0.75

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

ILB撤去

5
0
0

150



22.L型街渠撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 0.13×10.0 = 1.30 ㎥ 1.30

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

180 2050 500

750

2
0
0

5
0

2
5
0

1
0

6
0

3
20

1
5
0

750

無筋コンクリート撤去

0.13m3/m



24.コンクリート板撤去 数量計算書
施設撤去工 1.00 式 当り

工　　　種 単位 　数　　量

(1)コンクリート（有筋）

取壊し・処分 1.50×1.00×0.10 = 0.15 ㎥ 0.15

(2)コンクリート（有筋）

取壊し・処分 1.50×3.80×0.10 = 0.57 ㎥ 0.57

(3)コンクリート（有筋）

取壊し・処分 1.50×4.00×0.10 = 0.60 ㎥ 0.60

(4)コンクリート（有筋）

取壊し・処分 1.50×4.00×0.10 = 0.60 ㎥ 0.60

(水路床版)コンクリート（有筋）

取壊し・処分 1.40×16.00×0.15 = 3.36 ㎥ 3.36

計 5.28 ㎥ 5.28

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

B

L

t

鉄筋コンクリート撤去

B(mm) L(mm)番号

(1)

(2)

(3)

(4) 4000

4000

3800

1500 1000

t(mm)

100

1500

1500

1500

100

100

100

水路床版 160001400 150



25.フェンス撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

フェンス撤去

鋼材 5×10/1000 = 0.05 t 0.05

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 (0.18×0.18×0.45)×5.0 = 0.07 ㎥ 0.07

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

2000

4
5
0

H
=1
2
0
0

GL

2
0
5

H
=1
2
0
0

GL

鋼材撤去

φ50.8×1.6×1405

180
UN-A1200撤去

5kg/ｍ



26.時刻表撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 (0.30×0.30×0.45)×2×10 = 0.81 ㎥ 0.81

鋼材撤去

6.5×3.58×10.0/1000 = 0.23 t 0.23

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

500

3
00
0

プラスチック材

鋼材φ50 L=6.5m

鋼材

鋼材

鋼材

5
0
0

2
50

0

□300

4
50

無筋コンクリート撤去



28.案内板撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 0.50×0.50×0.60×10.0 = 1.50 ㎥ 1.50

鋼材撤去

(9.52×2.46+0.6×0.86×6.28×2)×10.0/1000 = 0.30 t 0.30

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
施設撤去工 100.00 ｍ2 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ILB舗装 

Co取壊し・処分 0.06×100.0 = 6.00 ㎥ 6.00

29.インターロッキングブロック撤去

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



35.発券機撤去（別途施工） 数量計算書
施設撤去工 ※基礎の撤去は本工事に含む 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 4.40×1.20×0.30×10.0 = 15.84 ㎥ 15.84

発券機

1.00 = 1.00 基 1.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



36.精算機撤去（別途施工） 数量計算書
施設撤去工 ※基礎の撤去は本工事に含む 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 4.50×1.00×0.30×10.0 = 13.50 ㎥ 13.50

精算機

1.00 = 1.00 基 1.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



42.散水栓撤去 数量計算書
施設撤去工 10.00 個 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート（無筋）

取壊し・処分 0.15×0.15×0.1×10 = 0.023 m3 0.023

散水栓

10.00 = 10.00 個 10.00

散水栓ボックス

10.00 = 10.00 個 10.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



44.HIVPφ20撤去 数量計算書
施設撤去工 100.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

水道管撤去

HIVP20 100 = 100 m 100

廃プラスチック

取壊し・処分 （π×0.026^2/4-π×0.020^2/4）×100 = 0.022 ㎥ 0.02

埋設標識シート撤去

100 = 100 m 100

床掘り

0.70×0.4×100 = 28.00 ㎥ 28.00

埋戻し

0.70×0.4×100 = 28.00 ㎥ 28.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



45.HIVPφ40撤去 数量計算書
施設撤去工 100.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

水道管撤去

HIVP40 100 = 100 m 100

廃プラスチック

取壊し・処分 （π×0.048^2/4-π×0.040^2/4）×100 = 0.055 ㎥ 0.06

埋設標識シート撤去

100 = 100 m 100

床掘り

0.70×0.4×100 = 28.00 ㎥ 28.00

埋戻し

0.70×0.4×100 = 28.00 ㎥ 28.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



No.1

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

No.0 2.50 3.90
+ 12.20

No.1 2.50 2.50 19.5 3.90 3.90 30.4
            + 0.00 7.80

No.1 0.90 1.70 17.0 13.30 8.60 86.0
            + 10.00 10.00

No.2 0.10 0.50 5.0 20.20 16.75 167.5
            + 0.00 10.00

No.2 0.50 0.30 3.0 26.20 23.20 232.0
            + 10.00 10.00

No.3 0.00 0.25 2.5 37.70 31.95 319.5
            + 0.00 10.00

No.3 0.40 0.20 2.0 26.20 31.95 319.5
            + 10.00 10.00

No.4 0.70 0.55 5.5 28.70 27.45 274.5
+ 0.00 10.00

No.4 1.20 11.30
+ 0.00 0.00

No.4 1.20 1.20 12.0 11.30 11.30 113.0
+ 10.00 10.00

No.5 3.30 2.25 22.5 8.90 10.10 101.0
+ 0.00 10.00

No.5 5.50 4.40 32.1 0.00 4.45 32.5
+ 7.30 7.30

121.1 1,675.9
95.10

121.1 1675.9
95.10

土　　工　　数　　量　　計　　算　　書

掘削 盛土
測　　点

合　　計

合　　計



No.1

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

No.0 1.2 0.8
+ 14.00

No.1 1.2 1.20 7.2 0.8 0.80 4.8
            + 0.00 6.00

No.1 0.8 1.00 10.0 0.5 0.65 6.5
            + 10.00 10.00

No.2 0.4 0.60 6.0 0.3 0.40 4.0
            + 0.00 10.00

No.2 0.0 0.20 2.0 0.0 0.15 1.5
            + 10.00 10.00

No.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
            + 0.00 10.00

No.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
            + 10.00 10.00

No.4 1.3 0.65 6.5 0.8 0.40 4.0
+ 0.00 10.00

No.4 1.7 1.50 15.0 1.2 1.00 10.0
+ 10.00 10.00

No.5 1.8 1.75 17.5 1.3 1.25 12.5
+ 0.00 10.00

No.5 0.5 1.15 11.5 0.3 0.80 8.0
+ 10.00 10.00

No.5 0.5 0.50 2.7 0.3 0.30 1.6
+ 15.30 5.30

78.4 52.9
101.30

78.4 52.9
101.30

作　　業　　土　　工　　数　　量　　計　　算　　書

作業土工 床掘(小規模) 作業土工 埋戻(小規模)
測　　点

合　　計

合　　計



No.2

区間距離 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積
断　面 断　面 断　面 断　面

No.0 2.0 1.6
+ 12.90

No.1 2.0 2.00 14.2 1.6 1.60 11.4
            + 0.00 7.10

No.1 2.1 2.05 20.5 1.7 1.65 16.5
            + 10.00 10.00

No.2 2.1 2.10 21.0 1.7 1.70 17.0
            + 0.00 10.00

No.2 2.1 2.10 21.0 1.7 1.70 17.0
            + 10.00 10.00

No.3 2.1 2.10 21.0 1.7 1.70 17.0
            + 0.00 10.00

No.3 2.1 2.10 21.0 1.7 1.70 17.0
            + 10.00 10.00

No.4 2.0 2.05 20.5 1.7 1.70 17.0
+ 0.00 10.00

No.4 2.0 2.00 9.8 1.7 1.70 8.3
+ 4.90 4.90

149.0 121.2
72.00

149.0 121.2
72.00

作　　業　　土　　工　　数　　量　　計　　算　　書

作業土工 床掘(標準) 作業土工 埋戻(W1＜1m)
測　　点

合　　計

合　　計



数量計算書
下流側ボックスカルバート工（W1000×H800） 1.00 式 当り

工　　　種 単位 　数　　量

床掘

標準 2.42×51.7 = 125.11 ㎥ 125.1

埋戻

1m≦W1＜4m 2.40×51.7 = 124.08 ㎥ 124.1

作業土工

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
重力式擁壁(2) 1 式 当り

工　　　種 単位 　数　　量

現況からの根入れ

（0.516+0.509)÷2 = 0.513 m

床掘

小規模 1.15×14.06 = 16.17 ㎥ 16.2

埋戻

小規模 0.71×14.06 = 9.98 ㎥ 10.0

作業土工

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

平均H

重力式擁壁(1) 1191

重力式擁壁(2) 1077

平均B

796

739

重力式擁壁(3) 1040

小型重力式擁壁(4) 947

720

674

小型重力式擁壁(5) 729 565

H

1183～1199

598～1555

727～1353

500～1393

508～950

1
0
4
0

5
6
7

5
6
7

5
9
81
0
3
8

▽86.690

1
5
5
5

5
1
6

1
07
9

5
1
3

1
07
9

5
1
2

88.245

87.198

577454015006250

8290

スロープ i=7.6%

スロープ i=7.6%

87.769

目
地

小型重力式擁壁(2)H=598～1563 L=14064

手すり柵１ L=14064

5774

5
0
9

コンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40

H
2
0
0

1:0.50

200

平
均

H

B

5
00

以
上

2%程度

水抜きパイプVPφ75

3m2に1ヶ所,L=0.5m

透水マット

30-300F同等品以上

柵(W)

100100

1
0
7
7

2
0
0

1:0.50

200

739

5
13

500500

埋戻 A=0.71m2

床掘 A=1.15m2

GL

FL



数量計算書
重力式擁壁(3) 1 式 当り

工　　　種 単位 　数　　量

現況からの根入れ

（1.015+0.639)÷2 = 0.827 m

床掘

小規模 1.68×9.32 = 15.66 ㎥ 15.7

埋戻

小規模 1.13×9.32 = 10.53 ㎥ 10.5

作業土工

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

平均H

重力式擁壁(1) 1191

重力式擁壁(2) 1077

平均B
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数量計算書
小型重力式擁壁(4) 1 式 当り

工　　　種 単位 　数　　量

現況からの根入れ

= 0.50 m

床掘

小規模 1.09×15.26 = 16.63 ㎥ 16.6

埋戻

小規模 0.70×15.26 = 10.68 ㎥ 10.7

作業土工

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

平均H

重力式擁壁(1) 1191

重力式擁壁(2) 1077

平均B

796

739

重力式擁壁(3) 1040

小型重力式擁壁(4) 947

720
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作業土工 数量計算書
プレキャストL型擁壁(1) 1 式 当り

工　　　種 単位 　数　　量

H=1700

現況からの根入れ

（0.522+0.510)÷2 = 0.52 m

床掘

小規模 2.13×10.50 = 22.37 ㎥ 22.4

埋戻

小規模 1.50×10.50 = 15.75 ㎥ 15.8

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

10
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0

1
6
041
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8
3
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1

▽86.690

17108789

現況

プレキャストL型擁壁(柵ありタイプ) L=10499

88.245

88.253

H=1700 L=10499

4@2000=8000

10499

1249 1250

5 6

7@1000=7000

(カップ間距離)

50012501249500

5
2
2

5
1
0

88.294

3
0

5
1
0



作業土工 数量計算書
プレキャストL型擁壁(2) 1 式 当り

工　　　種 単位 　数　　量

H=1500

現況からの根入れ

（0.370+0.647)÷2 = 0.51 m

床掘

小規模 1.90×19.50 = 37.05 ㎥ 37.1

埋戻

小規模 1.38×19.50 = 26.91 ㎥ 26.9

H=1000

現況からの根入れ

（0.207+0.290)÷2 = 0.25 m

床掘

小規模 0.90×6.00 = 5.40 ㎥ 5.4

埋戻

小規模 0.64×6.00 = 3.84 ㎥ 3.8

H=900

現況からの根入れ

（0.190+0.262)÷2 = 0.23 m

床掘

小規模 0.84×5.23 = 4.39 ㎥ 4.4

埋戻

小規模 0.60×5.23 = 3.14 ㎥ 3.1

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

30728

9@2000=18000

プレキャストL型擁壁(柵なしタイプ) L=11231

H=900 L=5231

500 17@1000=17000

(カップ間距離)

500

H=1000 L=6000

3@2000=6000 2@2000=4000

プレキャストL型擁壁(柵ありタイプ) L=19497
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697880007750 8000
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作業土工 数量計算書
プレキャストL型擁壁(3) 1 式 当り

工　　　種 単位 　数　　量

H=1000

現況からの根入れ {（0.523+0.616)/2×7.50+（0.738+0.523)/2×4.65}/(7.50+4.65)

= 0.59 m

床掘

小規模 1.48×12.15 = 17.98 ㎥ 18.0

埋戻

小規模 1.20×12.15 = 14.58 ㎥ 14.6

H=900

現況からの根入れ

（0.516+0.604)÷2 = 0.56 m

床掘

小規模 1.39×6.00 = 8.34 ㎥ 8.3

埋戻

小規模 1.12×6.00 = 6.72 ㎥ 6.7

H=800

現況からの根入れ {（0.740+0.538)/2×4.00+（0.509+0.614)/2×8.00}/(4.00+8.00)

= 0.59 m

床掘

小規模 1.39×(4.00+8.00) = 16.68 ㎥ 16.7

埋戻

小規模 1.14×(4.00+8.00) = 13.68 ㎥ 13.7

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

2@2000=4000

30376

H=700 L=8876

876

H=900 L=6000

3@2000=6000 4@2000=8000

H=1000 L=12154

3@2000=6000
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作業土工 数量計算書
プレキャストL型擁壁(3) 1 式 当り

工　　　種 単位 　数　　量

H=700

現況からの根入れ

（0.514+0.620)÷2 = 0.57 m

床掘

小規模 1.32×8.88 = 11.72 ㎥ 11.7

埋戻

小規模 1.08×8.88 = 9.59 ㎥ 9.6

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

2@2000=4000

30376

H=700 L=8876

876

H=900 L=6000

3@2000=6000 4@2000=8000

H=1000 L=12154

3@2000=6000

プレキャストL型擁壁(柵なしタイプ) L=39030

1 4
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数量計算書
1 式 当り

シェルター土工



数量計算書
1 式 当り

工　　　種 単位 　数　　量

盛土 シェルター①支柱間W=2.5m、屋根延長L=32.1m

2.6×(32.1+1.0) = 86.060

シェルター②支柱間W=7.0m、屋根延長L=12.8m

3.3×(12.8+2.0) = 48.840

シェルター③支柱間W=3.0m、屋根延長L=12.72m

2.3×(12.72-0.4-2.0) = 23.740

シェルター④支柱間W=4.0m、屋根延長L=8.4m

2.2×(8.4+2.0) = 22.880

計 86.06+48.84+23.74+22.88 = 181.520 m3 181.5

切土 シェルター⑤支柱間W=3.0m、屋根延長L=6.34m

1.2×(6.34-0.3-1.0+1.0) = 7.250 m3 7.3

シェルター土工

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



1式当り

種別 規格 単位 数量
函渠工
プレキャストボックスカルバート 1,000 × 800 個 27

1000× 800×2000 標準 15個
1000× 800×2000 頂版開口ｽﾃｯﾌﾟ付 1個
1000× 800×2000 側壁開口 1個
1000× 800×2000 差し筋付 2個

短尺 凹ﾌﾗｯﾄ 1個
1000× 800×1125/1157 斜切 凸ｶｯﾄ 1個

1000× 800×2000 標準 4個
短尺 凹ﾌﾗｯﾄ 1個

1000× 800×1746/1608 斜切 凸ｶｯﾄ 1個

縦締め材料
PC鋼材 SWPR7B　φ12.7 kg スパン 余長 長さ

（m） （m） （m）
1 1～6 9.580 9.580
2 6～11 10.010 10.010
3 11～16 10.010 10.010
4 16～21 9.910 9.910
5 D1～D6 9.350 9.350

合計 48.860

W＝48.860×4箇所×0.774＝151.271 151.27
※SWPR7Bφ12.7　0.774kg／ｍ

定着具 φ12.7mm用 組 N＝Nn×8＝40 40

定着部処理 無収縮モルタル ヶ所 N＝（Nn+2）×4＝28 28

【内訳】

1000× 800×1000

ボックスカルバート工 W1000×H800（材料）　数量計算書

算式

Nｎ ボックスNo.

1000× 800×1797



1式当り

種別 規格 単位 数量
函渠工
プレキャストボックスカルバート 1,300 × 700 本 37

1300× 700×2000 標準 30本
1300× 700×2000 頂版開口ｽﾃｯﾌﾟ付 3本
1300× 700×2000 側壁開口差し筋付 1本
1300× 700×1000 短尺 1本
1300× 700×1092 短尺 凸ｶｯﾄ 1本
1300× 700×1787/1807 斜切 両側壁開口 1本

凹ﾌﾗｯﾄ

縦締め材料
PC鋼材 SWPR7B　φ12.7 kg スパン 余長 長さ

（m） （m） （m）
1 7.550 7.550
2 8.010 8.010
3 10.010 10.010
4 10.010 10.010
5 10.010 10.010
6 10.010 10.010
7 7.010 7.010
8 7.910 7.910

合計 70.520

W＝70.520×4箇所×0.774＝218.330 218.33
※SWPR7Bφ12.7　0.774kg／ｍ

定着具 φ12.7mm用 個 N＝Nn×8＝64 64

定着部処理 無収縮モルタル ヶ所 N＝（Nn+1）×4＝36 36

ボックスカルバート工 W1300×H700（材料）　数量計算書

算式

Nｎ ボックスNo.

33～37

19～24

【内訳】

1～5

14～19
9～14
5～9

24～29
29～33



数量計算書
排水施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

10.00 = 10.00 ｍ 10.00

安定処理

H=0.9ｍ 2.415*10.00 = 24.15 m2 24.15

ｾﾒﾝﾄ系固化材 特殊土用（六価クロム溶出量低減型）、フレコンパック

21.74(m3)×100(kg/m3)×1.04／1000 = 2.26 ｔ 2.26

【参考数量】

敷ﾓﾙﾀﾙ

1.260*0.020*10.00 = 0.25 m3 0.25

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1.460*0.100*10.00 = 1.46 m3 1.46

均し型枠

0.100*10.00*2 = 2.00 m3 2.00

プレキャストボックスW1000×H800（施工）

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

（21.74m3）
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シース孔
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床掘（2m以上） A=2.42m2

埋戻（1m≦W1＜4m） A=2.40m2

セメント系固化材

▽86.995-86.800

▽85.815-85.620

▽84.85（支持層）

9
0
0

A
v
e
8
6
8

(
7
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-
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5
)

必要地盤反力53.77KN
(100kg/m3)



数量計算書
排水施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

10.00 = 10.00 ｍ 10.00

安定処理

H=0.6ｍ 2.368*10.00 = 23.68 m2 23.68

ｾﾒﾝﾄ系固化材 特殊土用（六価クロム溶出量低減型）、フレコンパック

14.21(m3)×100(kg/m3)×1.04／1000 = 1.48 ｔ 1.48

【参考数量】

敷ﾓﾙﾀﾙ

1.560*0.020*10.00 = 0.31 m3 0.31

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1.760*0.100*10.00 = 1.76 m3 1.76

均し型枠

0.100*10.00*2 = 2.00 m3 2.00

（14.21m3）

プレキャストボックスW1300×H700（施工）

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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①点検口φ600 数量計算書
排水施設工 1.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

18-8-40BB (1/4×3.14×1.22^2-1/4×3.14×0.82^2)×0.25 = 0.16 ㎥ 0.16

型枠

3.14×1.22×0.25 = 0.96 ㎡ 0.96

差し筋

D13 L=150 12×0.15×0.995 = 1.79 kg 1.79

調整リング

φ600　t=50mm 個 3.00

調整リング

φ600　t=100mm 個 1.00

斜壁

600×750×H300 個 1.00

調整モルタル

t=7mm (1/4×3.14×0.82^2-1/4×3.14×0.60^2)×0.007 = 0.002 ㎥ 0.002

鉄蓋

φ600　T-14 組 1.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

6
7
7

φ820

110110 φ600

鉄蓋(T-14)φ600

調整モルタル 7mm

2
5
0

巻立てコンクリート

18-8-40BB

差筋@250

D13(M12),L=150

①点検口φ600

断面図

斜壁

600×750×H300

調整ﾘ�ﾝ�ｸ�゙ �φ600

t=50mm×3、150mm

▽87.600

▽86.923

調整ﾘ�ﾝ�ｸ�ﾞ�φ600

t=100mm

18-8-40BB

200200

φ1220

D13(M12),L=150

巻立てコンクリート

差筋@250

φ820

平面図



②点検口φ600 数量計算書
排水施設工 1.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

18-8-40BB (1/4×3.14×1.45^2-1/4×3.14×1.05^2)×0.25 = 0.20 ㎥ 0.20

型枠

3.14×1.45×0.25 = 1.14 ㎡ 1.14

差し筋

D13 L=150 12×0.15×0.995 = 1.79 kg 1.79

直壁

900×H300 個 1.00

斜壁

600×900×H600 個 1.00

調整リング

φ600　t=100mm 個 1.00

調整リング

φ600　t=50mm 個 1.00

調整モルタル

t=25mm (1/4×3.14×0.82^2-1/4×3.14×0.60^2)×0.025 = 0.006 ㎥ 0.01

鉄蓋

φ600　T-14 組 1.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

1
1
9
5

φ820

110110 φ600

鉄蓋(T-14)φ600

調整モルタル 25mm

斜壁

600×900×H600

直壁

900×H300

25
0

巻立てコンクリート

18-8-40BB

差筋@250

D13(M12),L=150

②点検口φ600

断面図

▽88.300

▽87.105

調整ﾘ�ﾝ�ｸ�ﾞ�φ600

t=100mm

調整ﾘ�ﾝ�ｸ�ﾞ�φ600

t=50mm

巻立てコンクリート

18-8-40BB

差筋@250

D13(M12),L=150

φ1450

φ1050200 200

平面図



③点検口φ600 数量計算書
排水施設工 1.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

18-8-40BB (1/4×3.14×1.45^2-1/4×3.14×1.05^2)×0.25 = 0.20 ㎥ 0.20

型枠

3.14×1.45×0.25 = 1.14 ㎡ 1.14

差し筋

D13 L=150 12×0.15×0.995 = 1.79 kg 1.79

直壁

900×H300 個 1.00

斜壁

600×900×H600 個 1.00

調整リング

φ600　t=50mm 個 1.00

調整モルタル

t=13mm (1/4×3.14×0.82^2-1/4×3.14×0.60^2)×0.013 = 0.003 ㎥ 0.003

鉄蓋

φ600　T-14 組 1.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

1
0
8
3

φ820

110110 φ600

鉄蓋(T-14)φ600

調整モルタル 13mm

調整ﾘ�ﾝ�ｸ�ﾞ�φ600

t=50mm

斜壁

600×900×H600

直壁

900×H300

2
5
0

巻立てコンクリート

18-8-40BB

差筋@250

D13(M12),L=150

③点検口φ600

断面図

▽88.240

▽87.157

巻立てコンクリート

18-8-40BB

差筋@250

D13(M12),L=150

φ1450

φ1050200 200

平面図



④点検口φ600 数量計算書
排水施設工 1.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

18-8-40BB (1/4×3.14×1.45^2-1/4×3.14×1.05^2)×0.25 = 0.20 ㎥ 0.20

型枠

3.14×1.45×0.25 = 1.14 ㎡ 1.14

差し筋

D13 L=150 12×0.15×0.995 = 1.79 kg 1.79

斜壁

600×900×H450 個 1.00

調整リング

φ600　t=50mm 個 1.00

調整モルタル

t=32mm (1/4×3.14×0.82^2-1/4×3.14×0.60^2)×0.032 = 0.008 ㎥ 0.01

鉄蓋

φ600　T-14 組 1.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

64
2

φ820

110110 φ600

鉄蓋(T-14)φ600

調整モルタル 32mm

調整ﾘ�ﾝ�ｸ�ﾞ�φ600

t=50mm

巻立てコンクリート

18-8-40BB

差筋@250

D13(M12),L=150

2
5
0

④点検口φ600

断面図

斜壁

600×900×H450▽87.856

▽87.214

φ1450

巻立てコンクリート

18-8-40BB

差筋@250

D13(M12),L=150

φ1050200 200

平面図



巻立工2 数量計算書
排水施設工 1.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

18-8-40BB (0.90×0.90-1/4×3.14×0.50^2)×0.25 = 0.15 ㎥ 0.15

型枠

0.90×2×0.25+（0.90×0.90-1/4×3.14×0.50^2） = 1.06 ㎡ 1.06

差し筋

D13 L=150 12×0.15×0.995 = 1.79 kg 1.79

帯筋

D13 0.70×4×0.995 = 2.79 kg 2.79

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

250

帯筋 D13

差筋@250

D13(M12),L=150

巻立てコンクリート

18-8-40BB

φ
1

φ
2 h

200 200b′又はφ2

2
00

2
0
0

h′
又
は
φ
2

帯筋 D13

差筋@250

D13(M12),L=150

巻立てコンクリート

18-8-40BB

φ3

L=500×4

現場取付帯筋

D13(M12)

(SD345)

（長さ）×（本）

BOXサイズ

× 700700φ26737(上流) 左 側 φ400

φ584

VUφ250

既設管φ500 φ50032(上流)

工場取付差筋

D13(M12),L=180

(SD345)

（本）

一箇所当り

又は φ3又は φ1

B×H

取付管規格

又は φ2

B′×H′

取付管外寸

高

× h

幅

b

巻立ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�ー �ﾄ�ｻ�ｲ�ｽ�ﾞ�

× h′b′

開口寸法

管取付位置

巻立てコンクリート寸法・数量表

流 入 位 置

BOX NO.

※ 製品の鉄筋と干渉する場合は、アンカーの取付け位置をずらすこと。

※ 管取付部の詳細な位置及び寸法は施工時に再確認すること。

※ 管取付位置は、上流から下流を見て右側・左側とする。

※ ボックスカルバートのコンクリートアンカーは、工場にて製品に取付け、差筋(ねじ切り長30mm)は工場にて用意すること。

※ 差筋とボックスカルバートは、コンクリートアンカー等を用いて現場にて定着させる。

1300×700 右 側 × 900900 12 L=700×4

1300×700 8

巻立工2

巻立工3

名称



巻立工3 数量計算書
排水施設工 1.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

18-8-40BB (0.70×0.70-1/4×3.14×0.27^2)×0.25 = 0.11 ㎥ 0.11

型枠

0.70×2×0.25+(0.70×0.70-1/4×3.14×0.27^2) = 0.78 ㎡ 0.78

差し筋

D13 L=150 8×0.15×0.995 = 1.19 kg 1.19

帯筋

D13 0.50×4×0.995 = 1.99 kg 1.99

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

250

帯筋 D13

差筋@250

D13(M12),L=150

巻立てコンクリート

18-8-40BB

φ
1

φ
2 h

200 200b′又はφ2

2
00

2
0
0

h′
又
は
φ
2

帯筋 D13

差筋@250

D13(M12),L=150

巻立てコンクリート

18-8-40BB

φ3

L=500×4

現場取付帯筋

D13(M12)

(SD345)

（長さ）×（本）

BOXサイズ

× 700700φ26737(上流) 左 側 φ400

φ584

VUφ250

既設管φ500 φ50032(上流)

工場取付差筋

D13(M12),L=180

(SD345)

（本）

一箇所当り

又は φ3又は φ1

B×H

取付管規格

又は φ2

B′×H′

取付管外寸

高

× h

幅

b

巻立ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ�ー �ﾄ�ｻ�ｲ�ｽ�ﾞ�

× h′b′

開口寸法

管取付位置

巻立てコンクリート寸法・数量表

流 入 位 置

BOX NO.

※ 製品の鉄筋と干渉する場合は、アンカーの取付け位置をずらすこと。

※ 管取付部の詳細な位置及び寸法は施工時に再確認すること。

※ 管取付位置は、上流から下流を見て右側・左側とする。

※ ボックスカルバートのコンクリートアンカーは、工場にて製品に取付け、差筋(ねじ切り長30mm)は工場にて用意すること。

※ 差筋とボックスカルバートは、コンクリートアンカー等を用いて現場にて定着させる。

1300×700 右 側 × 900900 12 L=700×4

1300×700 8

巻立工2

巻立工3

名称



都市型側溝スリット付き(一般部) 数量計算書
排水施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

都市型側溝相当品 （ 10/2 = 5.00 本 5.00 ）

φ300　T25 10.00 = 10.00 m 10.00

【参考数量】

基礎材

RC-40  t=150 0.35×10.00 = 3.50 ㎡ 3.50

敷モルタル

1：3 0.25×0.02×10.00 = 0.05 ㎥ 0.05

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



都市型側溝スリット付き(横断部) 数量計算書
排水施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

都市型側溝相当品 （ 10/2 = 5.00 本 5.00 ）

φ300横断用T25 10.00 = 10.00 m 10.00

【参考数量】

基礎材

RC-40  t=150 0.46×10.00 = 4.60 ㎡ 4.60

敷モルタル

1：3 0.36×0.02×10.00 = 0.07 ㎥ 0.07

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
排水施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

自由勾配側溝

300×各種 10.0/2.0 = 5.00 個 5.00

グレーチング蓋

1 = 1 枚 1

コンクリート蓋

10.0/2.0×2-1 = 9.00 枚 9.00

基礎コンクリート（材）

18-8-40BB 0.50×0.15×10 = 0.75 ㎥ 0.75

インバートコンクリート（材）

18-8-25BB 別途計上 = ㎥

【参考数量】

型枠

0.15×10×2 = 3.00 ㎡ 3.00

自由勾配側溝 B300×H300・400

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
排水施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

自由勾配側溝

横断用300×300 10.0/2.0 = 5.00 個 5.00

グレーチング蓋

T-25細目400×995 5 = 5 枚 5

基礎コンクリート（材）

18-8-40BB 0.59×0.15×10 = 0.89 ㎥ 0.89

インバートコンクリート（材）

18-8-25BB 別途計上 = ㎥

【参考数量】

型枠

0.15×10×2 = 3.00 ㎡ 3.00

横断用自由勾配側溝 B300×H300

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
排水施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

基礎材 （ 0.29×0.15×10.00 = 0.44 ㎥ 0.44 ）

RC-40  t=150 0.29×10.00 = 2.90 ㎡ 2.90

上ぶた式U形側溝 （ 10/0.605 = 16.53 本 16.5 ）

JIS A 5372 10.00 = 10.00 m 10.00

グレーチング蓋　細目 （ 10/1 = 10.00 枚 10.00 ）

歩道　U字溝用 10.00 = 10.00 m 10.00

【参考数量】

基面整正

0.29×10.00 = 2.90 ㎡ 2.90

敷モルタル

1：3 0.18×0.03×10.00 = 0.05 ㎥ 0.05

PU-180

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



台付管φ300 数量計算書
排水施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

敷モルタル

1：3 0.24×0.03×10.00 = 0.07 ㎥ 0.07

台付管φ300 （ 10/2 = 5.00 本 5.00 ）

10.00 = 10.00 m 10.00

【参考数量】

基礎材

RC-40  t=150 0.44×10.00 = 4.40 ㎡ 4.40

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



プレキャスト集水桝　（１）（２）（３）（６）（８） 数量計算書
排水施設工 10.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

インバートコンクリート

18-8-25BB 0.41×0.41×0.05×10 = 0.08 ㎥ 0.08

プレキャスト集水桝

300×300×各種 10.0 = 10.0 基 10.0

グレーチング蓋

T25　細目 10.0 = 10.0 枚 10.0

【参考数量】

基礎材

RC-40  t=150 0.60×0.60×10.00 = 3.60 ㎡ 3.60

摘　　　要算　　　　　　　　　　　　　　式



プレキャスト集水桝 （４）（５） 数量計算書
排水施設工 10.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

インバートコンクリート

18-8-25BB 0.61×0.61×0.05×10 = 0.19 ㎥ 0.19

プレキャスト集水桝

500×500×各種 10.0 = 10.0 基 10.0

グレーチング蓋

T25　細目 10.0 = 10.0 枚 10.0

【参考数量】

基礎材

RC-40  t=150 0.82×0.82×10.00 = 6.72 ㎡ 6.72

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



プレキャスト集水桝 （9） 数量計算書
排水施設工 10.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

インバートコンクリート

18-8-25BB 0.36×0.36×0.05×10 = 0.06 ㎥ 0.06

プレキャスト集水桝

250×250×500 10.0 = 10.0 基 10.0

グレーチング蓋

T25　細目 10.0 = 10.0 枚 10.0

【参考数量】

基礎材

RC-40  t=150 0.54×0.54×10.00 = 2.92 ㎡ 2.92

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



現場打集水桝 （７） 数量計算書
排水施設工 10.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

24-12-25BB 1.40×1.40×2.46-1.00×1.00×2.26=2.562

-1.00×0.80×0.20×2=-0.320

(2.562-0.320)×10.00 = 22.42 ㎥ 22.42

型枠

(1.40×2.46+1.00×2.26）×4=22.816

-1.0×0.8×4=-3.200

+0.2×(1.0+0.8)×2×2=1.440

(22.816-3.200+1.440)×10.00 = 210.56 ㎡ 210.56

鉄筋 鉄筋重量算出表より

D13 108.5×10.000/1000 = 1.09 ｔ 1.09

グレーチング蓋 □1000×1000､T-2 開閉補助機能（バネ）付2枚割ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

細目 10.00 = 10.00 枚 10.00

足掛金具

6.0×10.00 = 60.00 個 60.00

【参考数量】

基礎材

RC-40  t=200 1.50×1.50×10.00 = 22.50 ㎡ 22.50

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



都市型側溝管理桝 数量計算書
排水施設工 10.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

都市型側溝管理桝

10.00 = 10.00 基 10.00

底打ちコンクリート

18-8-25BB 0.025×0.776×10.0 = 0.19 ㎥ 0.19

グレーチング蓋

T25 10.0 = 10.0 枚 10.0

【参考数量】

基礎材

RC-40  t=150 0.46×1.10×10.00 = 5.06 ㎡ 5.06

敷モルタル

1：3 0.36×1.00×0.02×10.00 = 0.07 ㎥ 0.07

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



都市型側溝管理桝（深型） 数量計算書
排水施設工 10.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

都市型側溝管理桝

(深型) 10.00 = 10.00 基 10.00

底打ちコンクリート

18-8-25BB 0.025×0.776×10.0 = 0.19 ㎥ 0.19

グレーチング蓋

T25 10.0 = 10.0 枚 10.0

【参考数量】

基礎材

RC-40  t=150 0.46×1.10×10.00 = 5.06 ㎡ 5.06

敷モルタル

1：3 0.36×1.00×0.02×10.00 = 0.07 ㎥ 0.07

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
舗装工 100.00 ㎡ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

下層路盤：再生クラッシャーラン

RC-30 t=200 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

上層路盤：粒度調整砕石

M-30 t=200 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

表層：再生密粒度アスコン

20 t=50 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

車道舗装(アスファルト舗装)

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

5
0

2
0
0

20
0

表 層：再生密粒度アスコン（20） t= 50

上層路盤：粒度調整砕石（M-30） t=200

下層路盤：再生クラッシャーラン（RC-30）t=200



数量計算書
舗装工 100.00 ㎡ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

下層路盤：再生クラッシャーラン

RC-30 t=150 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

上層路盤：粒度調整砕石

M-30 t=150 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

表層：再生密粒度アスコン

20 t=50 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

駐車場舗装(アスファルト舗装)

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

5
0

1
5
0

15
0

表 層：再生密粒度アスコン（20） t= 50

上層路盤：粒度調整砕石（M-30） t=150

下層路盤：再生クラッシャーラン（RC-30）t=150



歩道舗装(1)(一般部) 数量計算書
舗装工 100.00 ㎡ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

下層路盤：再生クラッシャーラン

RC-30 t=100 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

透水シート

ジオテキスタイル 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

敷砂

t=30 100.00×0.03×1.29 = 3.87 ㎥ 3.87

インターロッキングブロック

透水性　t=60 100.00×1.02 = 102.00 ㎡ 102.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



歩道舗装(2)(乗入部) 数量計算書
舗装工 100.00 ㎡ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

下層路盤：再生クラッシャーラン

RC-30 t=150 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

透水シート

ジオテキスタイル 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

敷砂

t=20 100.00×0.02×1.29 = 2.58 ㎥ 2.58

インターロッキングブロック

透水性　t=80 100.00×1.02 = 102.00 ㎡ 102.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
舗装工 100.00 ㎡ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

フィルター層

砕砂 t=50 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

路盤：再生クラッシャーラン

RC-30 t=100 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

表層：再生開粒度アスコン

13 t=30 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

歩道舗装(3)(アスファルト舗装)

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

3
0

5
0

1
8
0

1
0
0

歩道舗装(3)（アスファルト舗装）

S=1:10

表 層：再生開粒度アスコン（13） t= 30

路 盤：再生クラッシャーラン（RC-30）t=100

フィルター層：砕砂 t=50



薄層カラー舗装 数量計算書
舗装工 100.00 ㎡ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

樹脂系すべり止め

舗装工(RPN-301,303) 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

摘　　　要算　　　　　　　　　　　　　　式

ア
ス

フ
ァ
ル
ト
舗
装

樹脂系すべり止め舗装工

RPN-301,303



砂利舗装 数量計算書
舗装工 100.00 ㎡ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

川砂利 t=100 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

防草シート 110.00 = 110.00 ㎡ 110.00 重ねしろ10％

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

10
0

表 層：川砂利 t=100

防草シート（SGV防草シート同等品以上）



平石張舗装 数量計算書
舗装工 100.00 ㎡ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

表層:自然石(鉄平石乱形床張)

モルタル(１：３)　t=30 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

コンクリート （ 100.00×0.07 = 7.00 ㎥ 7.00 ）

18-8-40BB　t=70 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

下層路盤：再生クラッシャーラン

RC-30 t=100 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

【参考数量】

瀝青系目地板 □10ｍ×10ｍとして想定

10×0.07×4 = 2.80 ㎡ 2.80

摘　　　要算　　　　　　　　　　　　　　式

3
0

7
0

10
0

表 層：自然石（鉄平石乱形乱張り）

上層路盤：コンクリート（18-8-40BB） t= 70

下層路盤：再生クラッシャーラン（RC-30）t=100

モルタル（1：3） t= 30

伸縮目地（瀝青系目地板 t=10）

25m2/箇所



数量計算書
舗装工 100.00 ㎡ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

下層路盤：再生クラッシャーラン

RC-30 t=100 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

特殊ブロック舗装

300*300*t60 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

点状ﾌﾞﾛｯｸ又は線状ﾌﾞﾛｯｸ （100.0÷(0.3×0.3)×1.016 = 1,128.89 枚 1129

t=60 100.0×1.016 = 101.60 ㎡ 101.60

【参考数量】

透水シート

ジオテキスタイル 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

敷砂

t=30 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

視覚障害者誘導ブロック （t=6㎝）

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

切断ロスを含む）



数量計算書
舗装工 100.00 ㎡ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

下層路盤：再生クラッシャーラン

RC-30 t=150 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

特殊ブロック舗装

300*300*t80 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

点状ﾌﾞﾛｯｸ又は線状ﾌﾞﾛｯｸ （100.0÷(0.3×0.3)×1.016 = 1,128.89 枚 1129

t=80 100.0×1.016 = 101.60 ㎡ 101.60

【参考数量】

透水シート

ジオテキスタイル 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

敷砂

t=20 100.00 = 100.00 ㎡ 100.00

摘　　　要

視覚障害者誘導ブロック （t=8㎝）

算　　　　　　　　　　　　　　式

切断ロスを含む）

（300×300×85）



歩車道境界ブロック(一般部・斜部、都市型側溝なし) 数量計算書
舗装工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

縁石ブロック

10.0/0.605 = 16.53 個 16.5

コンクリート

18-8-40BB (0.37×0.06+0.147×0.08)×10.0 = 0.34 ㎥ 0.34

型枠

(0.08+0.06×2)×10.0 = 2.00 ㎥ 2.00

【参考数量】

基礎材

RC-40 t=100 0.42×10.00 = 4.20 ㎡ 4.20

敷モルタル

1:3 0.23×0.01×10.0 = 0.02 ㎥ 0.02

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

70

10 6
0

25
0

4
2
0

1
00

20

50 370

420

1
80

147 180

2018

365

コンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40

敷モルタル

1:3

縁石ブロック

PL12型/PL12水抜型

PL11斜型/PL13斜型



歩車道境界ブロック(横断部、都市型側溝なし) 数量計算書
舗装工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

縁石ブロック

PL11型 10.0/0.605 = 16.53 個 16.5

コンクリート

18-8-40BB (0.33×0.08+0.15×0.08)×10.0 = 0.38 ㎥ 0.38

型枠

(0.08+0.08×2)×10.0 = 2.40 ㎥ 2.40

【参考数量】

基礎材

RC-40 t=100 0.38×10.00 = 3.80 ㎡ 3.80

敷モルタル

1:3 0.18×0.01×10.0 = 0.02 ㎥ 0.02

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

10
0

基礎材

RC-40

150

50 330

180

70

10

80

8
0

26
0

2
0

380

コンクリート

18-8-40BB

縁石ブロック

PL11型

敷モルタル

1:3



歩車道境界ブロック(乗入部、都市型側溝なし) 数量計算書
舗装工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

縁石ブロック

PL13型 10.0/0.605 = 16.53 個 16.5

コンクリート

18-8-40BB (0.337×0.08+0.15×0.08)×10.0 = 0.39 ㎥ 0.39

型枠

(0.08+0.08×2)×10.0 = 2.40 ㎥ 2.40

【参考数量】

基礎材

RC-40 t=100 0.387×10.00 = 3.87 ㎡ 3.87

敷モルタル

1:3 0.193×0.01×10.0 = 0.02 ㎥ 0.02

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

150

50 337

184

7
0

1
0

8
0

8
0

2
6
0

1
0
0

2
0

387

コンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40

敷モルタル

1:3

縁石ブロック

PL13型



歩車道境界ブロック(一般部・斜部、都市型側溝あり) 数量計算書
舗装工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

縁石ブロック

10.0/0.605 = 16.53 個 16.5

コンクリート

18-8-40BB (0.32×0.06+0.147×0.08)×10.0 = 0.31 ㎥ 0.31

型枠

(0.08+0.06)×10.0 = 1.40 ㎥ 1.40

【参考数量】

基礎材

RC-40 t=100 0.37×10.00 = 3.70 ㎡ 3.70

敷モルタル

1:3 0.23×0.01×10.0 = 0.02 ㎥ 0.02

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

18

147 180

50 320

370

25

310

680

10

7
0

6
0

2
5
0

1
0
0

1
8
0

4
20

コンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40

縁石ブロック

PL12型/PL12水抜型

PL11斜型/PL13斜型

敷モルタル

1:3



歩車道境界ブロック(横断部、都市型側溝あり) 数量計算書
舗装工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

縁石ブロック

PL11型 10.0/0.605 = 16.53 個 16.5

コンクリート

18-8-40BB (0.28×0.08+0.15×0.08)×10.0 = 0.34 ㎥ 0.34

型枠

(0.08+0.08)×10.0 = 1.60 ㎥ 1.60

【参考数量】

基礎材

RC-40 t=100 0.33×10.00 = 3.30 ㎡ 3.30

敷モルタル

1:3 0.18×0.01×10.0 = 0.02 ㎥ 0.02

摘　　　要算　　　　　　　　　　　　　　式

150

50 280

180

7
0

1
0

8
0

8
0

2
6
0

1
0
0

330

310

コンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40

敷モルタル

1:3

縁石ブロック

PL11型



歩車道境界ブロック(乗入部、都市型側溝あり) 数量計算書
舗装工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

縁石ブロック

PL13型 10.0/0.605 = 16.53 個 16.5

コンクリート

18-8-40BB (0.29×0.08+0.15×0.08)×10.0 = 0.35 ㎥ 0.35

型枠

(0.08+0.08)×10.0 = 1.60 ㎥ 1.60

【参考数量】

基礎材

RC-40 t=100 0.34×10.00 = 3.40 ㎡ 3.40

敷モルタル

1:3 0.193×0.01×10.0 = 0.02 ㎥ 0.02

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

1
0

50

150

290

187

基礎材

RC-40

7
0

敷モルタル

1:3

8
0

8
0

2
6
0

1
0
0

340

310

コンクリート

18-8-40BB

縁石ブロック

PL13型



地先境界ブロック 数量計算書
舗装工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

地先境界ブロックC

10.0/0.605 = 16.53 個 16.5

【参考数量】

基礎材

RC-40 t=100 0.25×10.0 = 2.50 ㎡ 2.50

敷モルタル

1:3 0.15×0.01×10.0 = 0.02 ㎥ 0.02

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

地先境界ﾌ�゙ �ﾛ�ｯ �ｸ�C JIS A5307

L=600 W=31Kg／個１５０

１
０

０

１
０

１
５

０

５０ １５０ ５０

２５０

基礎材

RC-40

モルタル 1:3
歩道舗装部

30
5
0

1
00



植栽縁石(舗装止工) 数量計算書
舗装工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

基礎材

RC-40 t=100 0.28×10.0 = 2.80 ㎡ 2.80

均しコンクリート

18-8-25BB 0.28×0.05×10.0 = 0.14 ㎥ 0.14

均し型枠

0.05×2×10.0 = 1.00 ㎡ 1.000

補強鉄筋

D13 2×10.0×0.995 = 19.90 ｋｇ 19.90

コンクリート

18-8-40BB 0.18×0.15×10.0 = 0.27 ㎥ 0.27

型枠

0.15×2×10.0 = 3.00 ㎡ 3.000

摘　　　要算　　　　　　　　　　　　　　式

180

補強鉄筋 D13

5
0
5
0
5
0

1
5
0

コンクリート

基礎材

RC-40

9090
1
0
0

5
0

5050

280

均しコンクリート

18-8-25BB

18-8-40BB



舗装止(プレートタイプ) 数量計算書
舗装工 10.00 ｍ 当り

アンカーは2m当り3本

端部はジョイントで接続する

工　　　種 単位 　数　　量

舗装止 （ 10.00/2.00 = 5.00 本 5.00 ）

プレートタイプ 10.00 = 10.00 ｍ 10.00

【参考数量】

アンカー 10.00/2.00*3.00 = 15.00 本 15.00

ジョイント 10.00/2.00 = 5.00 本 5.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



パーキングブロック 数量計算書
舗装工 10.00 個 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 10.0 = 10.0 個 10.0

【参考数量】

アンカーピン 2.0*10.0 = 20.00 本 20.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



階段工(1) 数量計算書
交通安全施設工 10.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

基礎材

RC-40 t=100 0.40×10.0 = 4.00 ㎡ 4.00

コンクリート

18-8-40BB (0.30×0.50-0.02-0.012)×10.0 = 1.18 ㎥ 1.18

型枠

0.43×2×10.0 = 8.60 ㎡ 8.60

階段ブロック 小数第1位

SP-30 10.0/0.605 = 16.53 個 16.5 未満切捨

均しモルタル

1：3 0.012×10 = 0.12 ㎥ 0.12

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

300

5030

4
0

3
0

コンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40
300

400

50 50

均しモルタル

V=0.012m3

階段ブロック

SP-30同等品以上

1
5
0

3
5
0

1
0
0

3
0

50

4
0

R15

C20

24015
15

30

300

A=0.02m2



階段工(2) 数量計算書
交通安全施設工 10.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

基礎材

RC-40 t=100 0.70×10.0 = 7.00 ㎡ 7.00

コンクリート

18-8-40BB (0.65×0.3+0.50×0.3-0.02×2-0.027)×10.0 = 2.78 ㎥ 2.78

型枠

0.58×2×10.0 = 11.60 ㎡ 11.60

階段ブロック 小数第1位

SP-30 10.0×2/0.605 = 33.06 個 33.0 未満切捨

均しモルタル

1：3 0.027×10 = 0.27 ㎥ 0.27

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

300

50

300

600

30

4
0

3
0

コンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40
600

700

50 50

均しモルタル

V=0.027m3

階段ブロック

SP-30同等品以上

1
5
0

5
0
0

1
0
0

3
0

50

4
0

R15

C20

24015
15

30

300

A=0.02m2



階段工(3) 数量計算書
交通安全施設工 10.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

基礎材

RC-40 t=100 （0.40+0.70）×10.0 = 11.00 ㎡ 11.00

コンクリート

18-8-40BB 0.32×10.0 = 3.20 ㎥ 3.20

型枠

(0.39+0.22+0.15+0.15)×10.0 = 9.10 ㎡ 9.10

階段ブロック 小数第1位

SP-30 10.0×3/0.605 = 49.59 個 49.5 未満切捨

均しモルタル

1：3 0.043×10.00 = 0.43 ㎥ 0.43

均しコンクリート

18-8-40BB,ｔ=40 0.70×0.04×10 = 0.28 ㎥ 0.28

メッシュ筋

φ6　□200 （0.70-0.05）×10 = 6.50 ㎡ 6.50

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

均しモルタル

V=0.043m3

均しコンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40
300

400

50 50
4
0

3
0

階段ブロック

SP-30同等品以上

300

900

5030

50
4010
0

メッシュ筋

φ6 □200

コンクリート

18-8-40BB

V=0.32m3

1
5
0

4
6
0

1
0
0

696

3
0



階段工(4) 数量計算書
交通安全施設工 10.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

基礎材

RC-40 t=100 （0.40+1.01）×10.0 = 14.10 ㎡ 14.10

コンクリート

18-8-40BB 0.39×10 = 3.90 ㎥ 3.90

型枠

(0.33+0.19+0.15+0.15+0.15)×10.0 = 9.70 ㎡ 9.70

階段ブロック 小数第1位

SP-30 10.0×4/0.605 = 66.12 個 66.1 未満切捨

均しモルタル

1：3 0.058×10 = 0.58 ㎥ 0.58

均しコンクリート

18-8-40BB,ｔ=40 1.01×0.04×10 = 0.40 ㎥ 0.40

メッシュ筋

φ6　□200 （1.01-0.05）×10 = 9.60 ㎡ 9.60

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

階段ブロック

SP-30同等品以上

300

1200

5030

コンクリート

18-8-40BB

V=0.39m3

1
5
0

4
0
0

300

400

50 50

1
0
0

均しコンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40

50
4010
0

メッシュ筋

φ6 □200

均しモルタル

V=0.058m3

4
0

3
0

1006

3
0



重力式擁壁(1) 数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

18-8-40BB (0.20+0.796)×1.191/2×10 = 5.93 ㎥ 5.93

型枠

(1.191+1.191×(1+0.5^2)^0.5)×10.0 = 25.23 ㎡ 25.23

水抜きパイプ

VPφ75、L=0.5m (1.191-0.5)×(1+0.5^2)^0.5×10/3 = 2.6 ヶ所 3

透水マット

30-300F 0.3*0.3*3 = 0.27 ㎡ 0.27

【参考数量】

基礎材

RC-40 t=200 0.996×10.0 = 9.96 ㎡ 9.96

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

コンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40

H
2
0
0

1:0.50

200

平
均
H

B

5
0
0
以
上

2%程度

水抜きパイプVPφ75

3m2に1ヶ所,L=0.5m

透水マット

30-300F同等品以上

柵(W)

平均H

重力式擁壁(1) 1191

重力式擁壁(2) 1077

100100

平均B

796

739

重力式擁壁(3) 1040

小型重力式擁壁(4) 947

720

674

小型重力式擁壁(5) 729 565

H

1183～1199

598～1555

727～1353

500～1393

508～950 次期工事



重力式擁壁(2) 数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

18-8-40BB (0.20+0.739)×1.077/2×10 = 5.06 ㎥ 5.06

型枠

(1.077+1.077×(1+0.5^2)^0.5)×10.0 = 22.81 ㎡ 22.81

水抜きパイプ

VPφ75、L=0.5m (1.077-0.5)×(1+0.5^2)^0.5×10/3 = 2.2 ヶ所 3

透水マット

30-300F 0.3*0.3*3 = 0.27 ㎡ 0.27

【参考数量】

基礎材

RC-40 t=200 0.939×10.0 = 9.39 ㎡ 9.39

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

コンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40

H
2
0
0

1:0.50

200

平
均
H

B

5
00
以
上

2%程度

水抜きパイプVPφ75

3m2に1ヶ所,L=0.5m

透水マット

30-300F同等品以上

柵(W)

平均H

重力式擁壁(1) 1191

重力式擁壁(2) 1077

100100

平均B

796

739

重力式擁壁(3) 1040

小型重力式擁壁(4) 947

720

674

小型重力式擁壁(5) 729 565

H

1183～1199

598～1555

727～1353

500～1393

508～950 次期工事



重力式擁壁(3) 数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

18-8-40BB (0.20+0.720)×1.040/2×10 = 4.78 ㎥ 4.78

型枠

(1.040+1.040×(1+0.5^2)^0.5)×10.0 = 22.03 ㎡ 22.03

水抜きパイプ

VPφ75、L=0.5m (1.040-0.5)×(1+0.5^2)^0.5×10/3 = 2.0 ヶ所 2

透水マット

30-300F 0.3*0.3*2 = 0.18 ㎡ 0.18

【参考数量】

基礎材

RC-40 t=200 0.920×10.0 = 9.20 ㎡ 9.20

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

コンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40

H
2
0
0

1:0.50

200

平
均
H

B

5
00
以
上

2%程度

水抜きパイプVPφ75

3m2に1ヶ所,L=0.5m

透水マット

30-300F同等品以上

柵(W)

平均H

重力式擁壁(1) 1191

重力式擁壁(2) 1077

100100

平均B

796

739

重力式擁壁(3) 1040

小型重力式擁壁(4) 947

720

674

小型重力式擁壁(5) 729 565

H

1183～1199

598～1555

727～1353

500～1393

508～950 次期工事



小型重力式擁壁(4) 数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

18-8-40BB (0.20+0.674)×0.947/2×10 = 4.14 ㎥ 4.14

型枠

(0.947+0.947×(1+0.5^2)^0.5)×10.0 = 20.06 ㎡ 20.06

水抜きパイプ

VPφ75、L=0.5m (0.947-0.5)×(1+0.5^2)^0.5×10/3 = 1.7 ヶ所 2

透水マット

30-300F 0.3*0.3*2 = 0.18 ㎡ 0.18

【参考数量】

基礎材

RC-40 t=200 0.874×10.0 = 8.74 ㎡ 8.74

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

コンクリート

18-8-40BB

基礎材

RC-40

H
2
0
0

1:0.50

200

平
均
H

B

5
00
以
上

2%程度

水抜きパイプVPφ75

3m2に1ヶ所,L=0.5m

透水マット

30-300F同等品以上

柵(W)

平均H

重力式擁壁(1) 1191

重力式擁壁(2) 1077

100100

平均B

796

739

重力式擁壁(3) 1040

小型重力式擁壁(4) 947

720

674

小型重力式擁壁(5) 729 565

H

1183～1199

598～1555

727～1353

500～1393

508～950 次期工事



擦り付け擁壁 数量計算書
交通安全施設工 1.00 式 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

18-8-40BB (1.20×3.20-1.1×2.2/2）×0.30 = 0.79 ㎥ 0.79

型枠

(1.20×3.20-1.1×2.2/2）×2.0+0.3×0.1 = 5.29 ㎡ 5.29

差筋

D13　L300 0.300×5×0.995 = 1.49 kg 1.49

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

1：
2

3200 300

1
2
0
0

1
0
0

2200 1000 小型重力式擁壁（1）

1
0
0

1
0
0

300

@
2
5
0
×

4
=
1
0
0
0

擁壁
18-8-40BB

差筋 D13 L=300



数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

H1700 10.00 = 10.00 ｍ 10.00

【参考数量】

敷ﾓﾙﾀﾙ

1.150*0.030*10.00 = 0.35 m3 0.35

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40BB t=100 1.350*0.100*10.00 = 1.35 m3 1.35

均し型枠

0.100*10.00*2 = 2.00 m3 2.00

基礎材

RC-40 t=200 1.35×10.0 = 13.50 ㎡ 13.50

透水マット

30-300F 0.3*0.3*10 = 0.90 ㎡ 0.90

L型擁壁（柵ありタイプ）　H1700

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

H1F2S2 F1S1

寸法仕様(mm)

T1 T2B公称長さ

サ イ ズ

xH

寸 法 表(プレキャストL型擁壁(柵ありタイプ))

B1

x 20001700 120 1501150 100 90 150 150 150 750

プレキャストL型擁壁(柵ありタイプ)

H

10
0

2
0
0

2
0

T1

H
1

100

T2F1

S
2
F
2

S
1

B100

B1
敷モルタル

均しコンクリート

基 礎 材

B+200

18-8-40BB

RC-40

透水マット

30-300F同等品以上

3
0



数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

H1500 10.00 = 10.00 ｍ 10.00

【参考数量】

敷ﾓﾙﾀﾙ

1.000*0.030*10.00 = 0.30 m3 0.30

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40BB t=100 1.200*0.100*10.00 = 1.20 m3 1.20

均し型枠

0.100*10.00*2 = 2.00 m3 2.00

基礎材

RC-40 t=200 1.20×10.0 = 12.00 ㎡ 12.00

透水マット

30-300F 0.3*0.3*10 = 0.90 ㎡ 0.90

L型擁壁（柵ありタイプ）　H1500

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

プレキャストL型擁壁(柵ありタイプ)

H

10
0

2
0
0

2
0

T1

H
1

100

T2F1

S
2
F
2

S
1

B100

B1
敷モルタル

均しコンクリート

基 礎 材

B+200

18-8-40BB

RC-40

透水マット

30-300F同等品以上

H1F2S2 F1S1

寸法仕様(mm)

T1 T2B公称長さ

サ イ ズ

xH

寸 法 表(プレキャストL型擁壁(柵ありタイプ))

B1

x 20001500 120 1201000 200 80 120 120 120 700

3
0



数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

H1000 10.00 = 10.00 ｍ 10.00

【参考数量】

敷ﾓﾙﾀﾙ

0.700*0.030*10.00 = 0.21 m3 0.21

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40BB t=50 0.900*0.050*10.00 = 0.45 m3 0.45

均し型枠

0.050*10.00*2 = 1.00 m3 1.00

基礎材

RC-40 t=150 0.900×10.0 = 9.00 ㎡ 9.00

透水マット

30-300F 0.3*0.3*10 = 0.90 ㎡ 0.90

L型擁壁（柵なしタイプ）　H1000

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

プレキャストL型擁壁(柵なしタイプ)

B

B+200

S
1

100

F1 T2

100

S
2
F
2

T1

H

5
0

1
5
0

2
0

敷モルタル

均しコンクリート

基 礎 材

18-8-40BB

RC-40

透水マット

30-300F同等品以上

20001000 x

寸 法 表(プレキャストL型擁壁(柵なしタイプ))

公称長さ

サ イ ズ

H x

70700 70 60 10060 100

寸法仕様(mm)

B T1 T2 S1 S2 F1 F2

2000800 x 70600 70 60 10060 100

2000900 x 70650 70 60 10060 100

2000700 x 70550 70 60 10060 100

3
0



数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

H900 10.00 = 10.00 ｍ 10.00

【参考数量】

敷ﾓﾙﾀﾙ

0.650*0.030*10.00 = 0.20 m3 0.20

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40BB t=50 0.850*0.050*10.00 = 0.43 m3 0.43

均し型枠

0.050*10.00*2 = 1.00 m3 1.00

基礎材

RC-40 t=150 0.850×10.0 = 8.50 ㎡ 8.50

透水マット

30-300F 0.3*0.3*10 = 0.90 ㎡ 0.90

L型擁壁（柵なしタイプ）　H900

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

プレキャストL型擁壁(柵なしタイプ)

B

B+200

S
1

100

F1 T2

100

S
2
F
2

T1

H

5
0

1
5
0

2
0

敷モルタル

均しコンクリート

基 礎 材

18-8-40BB

RC-40

透水マット

30-300F同等品以上

20001000 x

寸 法 表(プレキャストL型擁壁(柵なしタイプ))

公称長さ

サ イ ズ

H x

70700 70 60 10060 100

寸法仕様(mm)

B T1 T2 S1 S2 F1 F2

2000800 x 70600 70 60 10060 100

2000900 x 70650 70 60 10060 100

2000700 x 70550 70 60 10060 100

3
0



数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

H800 10.00 = 10.00 ｍ 10.00

【参考数量】

敷ﾓﾙﾀﾙ

0.600*0.030*10.00 = 0.18 m3 0.18

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40BB t=50 0.800*0.050*10.00 = 0.40 m3 0.40

均し型枠

0.050*10.00*2 = 1.00 m3 1.00

基礎材

RC-40 t=150 0.800×10.0 = 8.00 ㎡ 8.00

透水マット

30-300F 0.3*0.3*10 = 0.90 ㎡ 0.90

L型擁壁（柵なしタイプ）　H800

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

プレキャストL型擁壁(柵なしタイプ)

B

B+200

S
1

100

F1 T2

100

S
2
F
2

T1

H

5
0

1
5
0

2
0

敷モルタル

均しコンクリート

基 礎 材

18-8-40BB

RC-40

透水マット

30-300F同等品以上

20001000 x

寸 法 表(プレキャストL型擁壁(柵なしタイプ))

公称長さ

サ イ ズ

H x

70700 70 60 10060 100

寸法仕様(mm)

B T1 T2 S1 S2 F1 F2

2000800 x 70600 70 60 10060 100

2000900 x 70650 70 60 10060 100

2000700 x 70550 70 60 10060 100

3
0



数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

H700 10.00 = 10.00 ｍ 10.00

【参考数量】

敷ﾓﾙﾀﾙ

0.550*0.030*10.00 = 0.17 m3 0.17

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40BB t=50 0.750*0.050*10.00 = 0.38 m3 0.38

均し型枠

0.050*10.00*2 = 1.00 m3 1.00

基礎材

RC-40 t=150 0.750×10.0 = 7.50 ㎡ 7.50

透水マット

30-300F 0.3*0.3*10 = 0.90 ㎡ 0.90

L型擁壁（柵なしタイプ）　H700

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

プレキャストL型擁壁(柵なしタイプ)

B

B+200

S
1

100

F1 T2

100

S
2
F
2

T1

H

5
0

1
5
0

2
0

敷モルタル

均しコンクリート

基 礎 材

18-8-40BB

RC-40

透水マット

30-300F同等品以上

20001000 x

寸 法 表(プレキャストL型擁壁(柵なしタイプ))

公称長さ

サ イ ズ

H x

70700 70 60 10060 100

寸法仕様(mm)

B T1 T2 S1 S2 F1 F2

2000800 x 70600 70 60 10060 100

2000900 x 70650 70 60 10060 100

2000700 x 70550 70 60 10060 100

3
0



一式当たり

名　　称 単 位 数　 量

箇所別集計

プレキャストL型擁壁1 H=1.7m　標準L=2.0m　柵ありタイプ 個 4

プレキャストL型擁壁1 H=1.7m　調整L=1.249m　柵ありタイプ 個 1

プレキャストL型擁壁1 H=1.7m　調整L=1.250m　柵ありタイプ 個 1

プレキャストL型擁壁2-1 H=1.5m　標準L=2.0m　柵ありタイプ 個 9

プレキャストL型擁壁2-1 H=1.5m　調整L=1.497m　柵ありタイプ 個 1

プレキャストL型擁壁2-2 H=1.0m　標準L=2.0m　柵なしタイプ 個 3

プレキャストL型擁壁2-3 H=0.9m　標準L=2.0m　柵なしタイプ 個 2

プレキャストL型擁壁2-3 H=0.9ｍ　調整L=1.231m　柵なしタイプ 個 1

プレキャストL型擁壁3-1 H=1.0m　標準L=2.0m　柵なしタイプ 個 3

プレキャストL型擁壁3-1 H=1.0m　斜角L=1854/1543m　柵なしタイプ 個 1

プレキャストL型擁壁3-1 H=1.0m　斜角L=1400/1089m　柵なしタイプ※下記と線対称形 個 1

プレキャストL型擁壁3-1 H=1.0m　斜角L=1400/1089m　柵なしタイプ※上記と線対称形 個 1

プレキャストL型擁壁3-1 H=1.0m　斜角L=1500/1190m　柵なしタイプ 個 1

プレキャストL型擁壁3-2 H=0.9ｍ　標準L=2.0ｍ　柵なしタイプ 個 3

プレキャストL型擁壁3-3 H=0.8m　標準L=2.0ｍ　柵なしタイプ 個 6

プレキャストL型擁壁3-4 H=0.7m　標準L=2.0ｍ　柵なしタイプ 個 4

プレキャストL型擁壁3-4 H=0.7m　調整L=0.876ｍ　柵なしタイプ 個 1

合計 43

サイズ別集計

H=1.7m　標準L=2.0m　柵ありタイプ 個 4

H=1.7m　調整L=1.249m　柵ありタイプ 個 1

H=1.7m　調整L=1.250m　柵ありタイプ 個 1

H=1.5m　標準L=2.0m　柵ありタイプ 個 9

H=1.5m　調整L=1.497m　柵ありタイプ 個 1

H=1.0m　標準L=2.0m　柵なしタイプ 個 6

H=1.0m　斜角L=1854/1543m　柵なしタイプ 個 1

H=1.0m　斜角L=1400/1089m　柵なしタイプ※下記と線対称形 個 1

H=1.0m　斜角L=1400/1089m　柵なしタイプ※上記と線対称形 個 1

H=1.0m　斜角L=1500/1190m　柵なしタイプ 個 1

H=0.9m　標準L=2.0m　柵なしタイプ 個 5

H=0.9ｍ　調整L=1.231m　柵なしタイプ 個 1

H=0.8m　標準L=2.0ｍ　柵なしタイプ 個 6

H=0.7m　標準L=2.0ｍ　柵なしタイプ 個 4

H=0.7m　調整L=0.876ｍ　柵なしタイプ 個 1

合計 43

プレキャストL型擁壁（材）　 集計表

規格



正面展開図

S=1:100

小型重力式擁壁(2)

H=598～1563 L=14063

17108789

小型重力式擁壁(1)

L=3554 プレキャストL型擁壁(柵ありタイプ) L=10499

88.310

88.245

88.253

H=1700 L=10499

4@2000=8000

10499

1249 1250

1 5 6

7@1000=7000

(カップ間距離)

50012501249500

88.294

擦り付け擁壁

正面展開図

S=1:100

30728

9@2000=18000

プレキャストL型擁壁(柵なしタイプ) L=11231

H=900 L=5231

500 17@1000=17000

(カップ間距離)

500

H=1000 L=6000

3@2000=6000 2@2000=4000

プレキャストL型擁壁(柵ありタイプ) L=19497

1497

1497

90
0

87.865
87.98388.10188.216

87.475
87.150

87.731
10

0
0

9
0
0

1
50

0

1
0
0
0

1
5
0
0

1 5 10 15 16

697880007750 8000

86.716
86.428

プレキャストL型擁壁(2) L=30728

87.761

1231

転落防止柵 H=1500 L=18497

正面展開図

S=1:100

2@2000=4000

30376

H=700 L=8876

876

H=900 L=6000

3@2000=6000 4@2000=8000

H=1000 L=12154

3@2000=6000

プレキャストL型擁壁(柵なしタイプ) L=39030

1 4 10
15 20 21

1854 1400 1400

3 5

5854 2800

6

88.040

▽85.805

87.677

87.495

87.873

87.440

87.49187.541

87.421

87.441

88.009

87.592

折
れ
点

88.019

87.724

88.040

折
れ
点

13
3°

8′
43
″

13
3°

8′
43
″

7
0
0

9
0
0

8
0
0

1
0
0
0

9
0
08
0
0

H=800 L=4000

80
0

1
0
0
0

1500

H=800 L=8000

4@2000=8000

8
0
0

7
0
0

広
場
測
点
№
5

広
場
測
点
№
4+
10

広
場
測
点
№
4



数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

横断防止柵

基礎ブロック用 10.0 = 10.0 m 10.0

基礎材

RC-40  t=100 0.30×0.30×10.0/3.0 = 0.30 ㎡ 0.30

コンクリートブロック

300×300×500 10.0/3.0 = 3.33 個 3.33

【参考数量】

モルタル

1:3 0.03/10×3.33 = 0.01 ｍ3 0.01

横断防止柵

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

転落防止柵（景観型）

コンクリート建込用 10.0 = 10.0 m 10.0

転落防止柵

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

手すり柵フロント２段レール

H850,650 10.0 = 10.0 m 10.0

φ125ボイド抜き （ 5×0.2 = 1.00 m 1.00 ）

10/2.0 = 5.00 箇所 5.00 重力式擁壁（2）

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

手すり柵１



数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

手すり柵笠木１段レール

H800 10.0 = 10.0 m 10.0

φ125ボイド抜き （ 5×0.2 = 1.00 m 1.00 ）

10/2.0 = 5.00 箇所 5.00 重力式擁壁（3）

手すり柵２

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

フェンス

10.0 = 10.0 m 10.0

基礎ブロック

180×180×450 10.0/2.0 = 5.00 個 5.00

基礎材

RC-40  t=100 0.18×0.18×10.0/2.0 = 0.16 ㎡ 0.16

モルタル

1:3 0.03/10×5.00 = 0.02 ｍ3 0.02

フェンス

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
交通安全施設工 10.00 ｍ 当り

工　　　種 単位 　数　　量

目隠しフェンス

10.0 = 10.0 m 10.0

φ125ボイド抜き （ 5×0.3 = 1.50 m 1.50 ）

10/2.0 = 5.00 箇所 5.00 小型重力式擁壁（4）

目隠しフェンス

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



車止め 数量計算書
交通安全施設工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

車止め

10 = 10.00 本 10.00

基礎ブロック

300×300×500 10 = 10.00 個 10.00

基礎材

RC-40  t=100 0.40×0.40×10.0 = 1.60 ㎡ 1.60

モルタル

1:3 0.03 = 0.03 ｍ3 0.03

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



脱着式車止め 数量計算書
交通安全施設工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

脱着式車止め

10 = 10.00 本 10.00

基礎ブロック

300×300×500 10 = 10.00 個 10.00

基礎材

RC-40  t=100 0.40×0.40×10.0 = 1.60 ㎡ 1.60

モルタル

1:3 0.03 = 0.03 ｍ3 0.03

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



車線分離標 数量計算書
交通安全施設工 10.00 本 当り

工　　　種 単位 　数　　量

ラバーポール

10.0 = 10.0 本 10.0

【参考数量】

コンクリート

18-8-25BB 0.20×0.20×0.20×10.0 = 0.08 ㎥ 0.08

型枠

4×(0.20×0.20)×10.0 = 1.60 ㎡ 1.60

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
サイン工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

乗降場サイン

10.0 = 10.0 基 10.0

基礎コンクリート

18-8-40BB 2×(0.30×0.30×0.60)×10 = 1.08 ㎥ 1.08

型枠

2×(0.30×0.60×4)×10 = 14.40 ㎡ 14.40

基礎材

RC-40  t=100 2×(0.40×0.40)×10 = 3.20 ㎡ 3.20

φ150ボイド抜き （ 20×0.6 = 12.00 m 12.00 ）

2×10.0 = 20.00 箇所 20.00

(A,C,D,E)乗降場サイン

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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□300

□400

□300

□400

基礎を示す

表示基板

基板エッジ

上蓋

支柱

基礎コンクリート

基礎材

18-8-40BB

RC-40

▽FH

φ150ボイド抜き Sパネル：表示基板：t1.5アルミ板、合成樹脂焼付塗装（ホワイト）

基板エッジ：エラストマー樹脂（ダークグレー）

支柱 ：支柱：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

樹脂アダプター： エラストマー樹脂（ダークグレー）

化粧アダプター：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

基板枠：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

上蓋：合成ゴム成形品（ブラック）

※表示方法、表示内容は別途打ち合わせの上決定とする。



数量計算書
サイン工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

乗降場サイン(バス)

10.0 = 10.0 基 10.0

基礎コンクリート

18-8-40BB 2×(0.30×0.30×0.60)×10 = 1.08 ㎥ 1.08

型枠

2×(0.30×0.60×4)×10 = 14.40 ㎡ 14.40

基礎材

RC-40  t=100 2×(0.40×0.40)×10 = 3.20 ㎡ 3.20

φ150ボイド抜き （ 20×0.6 = 12.00 m 12.00 ）

2×10.0 = 20.00 箇所 20.00

B:乗降場サイン(バス)

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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基礎を示す
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3
3
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表示基板

基板エッジ

上蓋

支柱

455（73） （73）

3
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2
4

A3アケパネ

基礎コンクリート

基礎材

18-8-40BB

RC-40

▽FH

φ150ボイド抜き

Sパネル：表示基板：t1.5アルミ板、合成樹脂焼付塗装（ホワイト）

基板エッジ：エラストマー樹脂（ダークグレー）

支柱 ：支柱：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

樹脂アダプター： エラストマー樹脂（ダークグレー）

化粧アダプター：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

基板枠：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

上蓋：合成ゴム成形品（ブラック）

※表示方法、表示内容は別途打ち合わせの上決定とする。

※掲示物（別途）はラミネート処理などの防水加工が必要です。

アケパネ

フレーム：アルミ押出形材（シルバー）

※下辺に水抜き加工

コーナー：ABS樹脂（クローム）

表示カバー：t1.5アクリル板（クリア）

背板 ：アルミ複合板

バネ ：ポリアセタール樹脂



数量計算書
サイン工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

総合案内+マナーサイン

10.0 = 10.0 基 10.0

基礎コンクリート

18-8-40BB (0.50×0.50×0.60+1.20×0.50×0.60)×10 = 5.10 ㎥ 5.10

型枠

(0.50×0.60×4+1.20×0.60×2+0.50×0.60×2)×10 = 32.40 ㎡ 32.40

基礎材

RC-40  t=100 (0.60×0.60+1.30×0.60)×10 = 11.40 ㎡ 11.40

φ200ボイド抜き （ 30×0.6 = 18.00 m 18.00 ）

3×10.0 = 30.00 箇所 30.00

F:総合案内+マナーサイン

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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表示基板

基板エッジ

基礎コンクリート

基礎材
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18-8-40BB

RC-40

▽FH

Sパネル：表示基板：t1.5アルミ板、合成樹脂焼付塗装（ホワイト）

基板エッジ：エラストマー樹脂（ダークグレー）

支柱 ：支柱：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

樹脂アダプター： エラストマー樹脂（ダークグレー）

化粧アダプター：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

基板枠：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

上蓋：合成ゴム成形品（ブラック）

※表示方法、表示内容は別途打ち合わせの上決定とする。

※田村駅周辺整備事業で作成したマップを踏まえてデザインすること。

※表示板中心高さは、車いす使用者及び歩行者の目線に配慮した数値とすること。

（引用：監修／国土交通省道路局企画課 「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」）



G:総合案内 数量計算書
サイン工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

総合案内

10.0 = 10.0 基 10.0

基礎コンクリート

18-8-40BB 2×(0.50×0.50×0.60)×10 = 3.00 ㎥ 3.00

型枠

2×(0.50×0.60×4)×10 = 24.00 ㎡ 24.00

基礎材

RC-40  t=100 2×(0.60×0.60)×10 = 7.20 ㎡ 7.20

φ200ボイド抜き （ 20×0.6 = 12.00 m 12.00 ）

2×10.0 = 20.00 箇所 20.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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示
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基板エッジ

上蓋

支柱

基礎を示す

基礎コンクリート

基礎材

18-8-40BB

RC-40

▽FH

Sパネル：表示基板：t1.5アルミ板、合成樹脂焼付塗装（ホワイト）

基板エッジ：エラストマー樹脂（ダークグレー）

支柱 ：支柱：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

樹脂アダプター： エラストマー樹脂（ダークグレー）

化粧アダプター：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

基板枠：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

上蓋：合成ゴム成形品（ブラック）

※表示板中心高さは、車いす使用者及び歩行者の目線に配慮した数値とすること。

（引用：監修／国土交通省道路局企画課 「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」）

※表示方法、表示内容は別途打ち合わせの上決定とする。

※田村駅周辺整備事業で作成したマップを踏まえてデザインすること。



H:掲示板 数量計算書
サイン工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

掲示板

10.0 = 10.0 基 10.0

基礎コンクリート

18-8-40BB 2×(0.40×0.40×0.60)×10 = 1.92 ㎥ 1.92

型枠

2×(0.40×0.60×4)×10 = 19.20 ㎡ 19.20

基礎材

RC-40  t=100 2×(0.50×0.50)×10 = 5.00 ㎡ 5.00

φ200ボイド抜き （ 20×0.6 = 12.00 m 12.00 ）

2×10.0 = 20.00 箇所 20.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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φ200ボイド抜き

□400

□500

ディスプレイケース

支柱

上蓋

基礎コンクリート

基礎材

18-8-40BB

RC-40

▽FH

支柱：支柱：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

樹脂アダプター： エラストマー樹脂（ダークグレー）

化粧アダプター：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

基板枠：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

上蓋：合成ゴム成形品（ブラック）

ディスプレイケース：掲示基板：t0.8ステンレス鋼板（マグネット対応）、合成樹脂焼付塗装（ライトグレー）

フレーム：40X40Xt1.5ステンレス角鋼管、ヘアライン仕上 ・ コインロック錠

ガラス扉：t1.2ステンレス鋼板、ヘアライン仕上 ・ t5.0強化ガラス・亜鉛合金ハンドル

※表示方法、表示内容は別途打ち合わせの上決定とする。



案内板（IJKLMNO） 数量計算書
サイン工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

案内板

10.0 = 10.0 基 10.0

基礎コンクリート

18-8-40BB 2×(0.40×0.40×0.60)×10 = 1.92 ㎥ 1.92

型枠

2×(0.40×0.60×4)×10 = 19.20 ㎡ 19.20

基礎材

RC-40  t=100 2×(0.50×0.50)×10 = 5.00 ㎡ 5.00

φ200ボイド抜き （ 20×0.6 = 12.00 m 12.00 ）

2×10.0 = 20.00 箇所 20.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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□400

□500

基礎コンクリート

基礎材

18-8-40BB

RC-40

▽FH

Sパネル：表示基板：t1.5アルミ板、合成樹脂焼付塗装（ホワイト）

基板エッジ：エラストマー樹脂（ダークグレー）

支柱 ：支柱：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

樹脂アダプター： エラストマー樹脂（ダークグレー）

化粧アダプター：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

基板枠：アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装

上蓋：合成ゴム成形品（ブラック）

※表示板中心高さは、車いす使用者及び歩行者の目線に配慮した数値とすること。

（引用：監修／国土交通省道路局企画課 「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」）

※表示方法、表示内容は別途打ち合わせの上決定とする。



P:誘導サイン 数量計算書
サイン工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

誘導サイン

10.0 = 10.0 基 10.0

基礎コンクリート

18-8-40BB 0.60×0.60×0.60×10 = 2.16 ㎥ 2.16

型枠

0.60×0.60×4×10 = 14.40 ㎡ 14.40

基礎材

RC-40  t=100 0.70×0.70×10 = 4.90 ㎡ 4.90

φ200ボイド抜き （ 10×0.6 = 6.00 m 6.00 ）

10.0 = 10.0 箇所 10.0

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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φ200ボイド抜き

基礎を示す

基礎コンクリート

基礎材

18-8-40BB

RC-40

(47)(47)

▽FH

表示板：t4.0 アルミ板 合成樹脂焼付塗装（ホワイト）

支柱：アルミ押出形材 合成樹脂焼付塗装（グレーイッシュブラック）

表示板取付金物：アルミ押出形材 合成樹脂焼付塗装（シルバー）

※表示方法、表示内容は別途打ち合わせの上決定とする。



数量計算書
サービス施設設備工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

1×10 = 10.000 基 10.0

コンクリート

18-8-40BB （3.34×0.576+1.59×1.32）×10 = 40.226 ㎥ 40.23

型枠

= 172.272 ㎡ 172.27

基礎材

RC-40 t=100 5.71×10 = 57.100 ㎡ 57.1

電源BOX箱抜型枠

500*300*92 （0.55+0.35）×2×0.10×10 = 1.800 ㎡ 1.80

ベンチ・デッキ・ルーバー -1

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

ベンチ・デッキ・
ルーバー本体1

(0.576×(0.50+2.55+2.04+1.68+2.04+0.5)+1.32×
(0.30+2.856+2.686+0.30)+0.744×(2.55+2.50)）×10
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数量計算書
サービス施設設備工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

1×10 = 10.000 基 10.00

コンクリート

18-8-40BB （3.34×0.576+1.59×1.32)×10 = 40.226 ㎥ 40.23

型枠

= 172.272 ㎡ 172.27

基礎材

RC-40 t=100 5.71×10 = 57.100 ㎡ 57.1

電源BOX箱抜型枠

500*300*92 （0.55+0.35）×2×0.10×10 = 1.800 ㎡ 1.80

ベンチ・デッキ・
ルーバー本体2

摘　　　要

（0.576×(2.55+0.50+2.04+1.68+2.04+0.5)+1.32×
(0.30+2.856+2.686+0.30)+0.744×(2.55+2.50)）×10

ベンチ・デッキ・ルーバー -2

算　　　　　　　　　　　　　　式
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数量計算書
サービス施設設備工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

1×10 = 10.000 基 10.0

コンクリート

18-8-40BB (3.34×0.576+0.76×1.32+0.76×1.66)×10 = 41.886 ㎥ 41.89

型枠

= 194.076 ㎡ 194.08

基礎材

RC-40 t=100 5.66×10 = 56.600 ㎡ 56.6

電源BOX箱抜型枠

500*300*92 （0.55+0.35）×2×0.10×10 = 1.800 ㎡ 1.80

ベンチ・デッキ・
ルーバー本体3

ベンチ・デッキ・ルーバー -3

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

（0.576×(0.50+2.04+1.68+2.55）+0.916×（2.04+0.5)+1.32
×(0.30+2.55+0.30)+1.66×(0.30+2.55+0.30)+0.744×
(2.55+2.55))×10
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背付きベンチ 数量計算書
サービス施設設備工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

背付きベンチ本体

1×10 = 10.000 基 10.00

基礎コンクリート

18-8-40BB 0.20×0.70×0.20×2×10 = 0.560 ㎥ 0.56

型枠

(0.20+0.70)×2×0.20×2×10 = 7.200 ㎡ 7.20

基礎材

RC-40 t=100 0.30×0.80×2×10 = 4.800 ㎡ 4.80

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

1800

1200

775

1800

800

700

440

518

2
0
0

125 775

50

300

200
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S = 1:15

立 面 図
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平 面 図

S = 1:15

側 面 図

S = 1:15

50

1
0
0

73
5

基礎コンクリート

基礎材

RC-40

18-8-40BB

FH FH



かまどベンチ 数量計算書
サービス施設設備工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

かまどベンチ本体

1×10 = 10.000 基 10.00

基礎コンクリート

18-8-40BB 1.50×0.665×0.10×10 = 0.998 ㎥ 1.00

均し型枠

(1.50+0.665)×2×0.10×10 = 4.330 ㎡ 4.33

基礎材

RC-40 t=100 1.60×0.765×10 = 12.240 ㎡ 12.24

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

平 面 図

立 面 図 側 面 図

S = 1 : 15

S = 1 : 15 (通常時)S = 1 : 15
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数量計算書
サービス施設設備工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

縁台本体

1×10 = 10.000 基 10.00

基礎コンクリート

18-8-40BB 2.495×1.005×0.10×10 = 2.507 ㎥ 2.51

均し型枠

(2.495+1.005)×2×0.10×10 = 7.000 ㎡ 7.00

基礎材

RC-40 t=100 2.595×1.105×10 = 28.670 ㎡ 28.67

照明付き縁台

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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数量計算書
給水設備工 10.00 基 当り

工　　　種 単位 　数　　量

基礎コンクリート

18-8-40BB 0.15×0.15×0.10×10.0 = 0.02 ㎥ 0.02

型枠

4×(0.15×0.10)×10.0 = 0.60 ㎡ 0.60

基礎材

RC-40  t=100 (0.40×0.30-0.15×0.15)×10.0 = 0.98 ㎡ 0.98

散水栓13

10.0 = 10.0 個 10.0

散水栓ボックス

B3-2 10.0 = 10.0 個 10.0

散水栓

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

300

2
10

300×210

400*300

□150
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0

1
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平面図

断面図
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止水栓 数量計算書
給水設備工 10.00 個 当り

工　　　種 単位 　数　　量

コンクリート

18-8-40BB (0.365×0.365-π×0.15^2/4)×0.15×10.0 = 0.17 ㎥ 0.17

型枠

4×(0.365×0.15)×10.0 = 2.19 ㎡ 2.19

基礎材

RC-40  t=150 0.365×0.365×10.0 = 1.33 ㎡ 1.33

Vuφ150

0.514×10.0 = 5.14 m 5.14

青銅バルブ

ゲート仕切弁ねじ込み５K40mm用 10.0 = 10.0 個 10.0

バルブボックス

止水栓蓋B-1 10.0 = 10.0 個 10.0

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要
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数量計算書
給水設備工 10.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

給水管

PP13 10 = 10.00 m 10.00

クッション用砂

0.50×0.222×10.0 = 1.11 ㎥ 1.11

【100ｍ当り】

埋設標識シート ( 100.0/50.0 = 2.00 巻 2.00 ）

W150ダブル 100 = 100.00 m 100.00

給水管(PP13)

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

PP13（20,30,40）

2
1
.5

(2
7
,4
2
,4
8)



数量計算書
給水設備工 10.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

給水管

PP20 10 = 10.00 m 10.00

クッション用砂

0.50×0.227×10.0 = 1.14 ㎥ 1.14

【100ｍ当り】

埋設標識シート ( 100.0/50.0 = 2.00 巻 2.00 ）

W150ダブル 100 = 100.00 m 100.00

給水管(PP20)

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

PP13（20,30,40）

2
1
.5

(2
7
,4
2
,4
8)



数量計算書
給水設備工 10.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

給水管

PP30 10 = 10.00 m 10.00

クッション用砂

0.50×0.242×10.0 = 1.21 ㎥ 1.21

【100ｍ当り】

埋設標識シート ( 100.0/50.0 = 2.00 巻 2.00 ）

W150ダブル 100 = 100.00 m 100.00

給水管(PP30)

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

PP13（20,30,40）

2
1
.5

(2
7
,4
2
,4
8)



数量計算書
給水設備工 10.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

給水管

PP40 10 = 10.00 m 10.00

クッション用砂

0.50×0.248×10.0 = 1.24 ㎥ 1.24

【100ｍ当り】

埋設標識シート ( 100.0/50.0 = 2.00 巻 2.00 ）

W150ダブル 100 = 100.00 m 100.00

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

給水管(PP40)

PP13（20,30,40）

2
1
.5

(2
7
,4
2
,4
8)



数量計算書
給水設備工 1.00 式 当り

工　　　種 単位 　数　　量

給水管継手

PP40 7 = 7.00 口 7.00

給水管継手

PP30 1 = 1.00 口 1.00

給水管継手

PP20 1 = 1.00 口 1.00

給水管継手

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



設備
配線
立上

配管
立上

設備
配線
立上

配管
立上

1 引込柱 8.0 1.0 分電盤 1.5 0.5 0.9 10.4 2.4 10.4 1 2.4 1

2 分電盤 1.5 0.5 P1 1.5 1.0 1.3 4.3 2.8 4.3 1 2.8 1

3 P1 1.5 1.0 HH2 0.5 -0.3 18.4 20.4 19.1 20.4 1 19.1 1

4 HH2 0.5 -0.3 P2 1.5 1.0 13.3 15.3 14.0 15.3 1 14.0 1

5 P2 1.5 1.0 P3 1.5 1.0 25.0 28.0 27.0 28.0 1 27.0 1

6 P3 1.5 1.0 HH3 0.5 -0.3 18.4 20.4 19.1 20.4 1 19.1 1

7 HH3 0.5 -0.3 P4 1.5 1.0 8.4 10.4 9.1 10.4 1 9.1 1

8 HH3 0.5 -0.3 P5 1.5 1.0 23.8 25.8 24.5 25.8 1 24.5 1

9 HH2 0.5 -0.3 P6 1.5 1.0 30.5 32.5 31.2 32.5 1 31.2 1

10 分電盤 1.5 0.5 HH1 0.5 -0.3 6.2 8.2 6.4 16.4 2 8.2 1 16.4 2 44.8 7 25.6 4

11 HH1 0.5 -0.3 P7 1.5 1.0 19.4 21.4 20.1 21.4 1 20.1 1

12 P7 1.5 1.0 P8 1.5 1.0 30.4 33.4 32.4 33.4 1 32.4 1

13 HH1 0.5 -0.3 HH4 0.5 -0.3 6.9 7.9 6.3 7.9 1 7.9 1 15.8 2 37.8 6 25.2 4

14 HH4 0.5 -0.3 駐車場AP 1.5 0.5 2.4 4.4 2.6 4.4 1 2.6 1

15 HH4 0.5 -0.3 HH5 0.5 -0.3 5.2 6.2 4.6 6.2 1 12.4 2 23.0 5 18.4 4

16 HH5 0.5 -0.3 HH6 0.5 -0.3 11.8 12.8 11.2 12.8 1 25.6 2 56.0 5 44.8 4

17 HH6 0.5 -0.3 P9 1.5 1.0 2.9 4.9 3.6 4.9 1 3.6 1

18 P9 1.5 1.0 P10 1.5 1.0 49.5 52.5 51.5 52.5 51.5 1

19 HH6 0.5 -0.3 P11 1.5 1.0 11.8 13.8 12.5 13.8 1 12.5 1

20 P11 1.5 1.0 P12 1.5 1.0 19.0 22.0 21.0 22.0 1 21.0 1

21 P12 1.5 1.0 P13 1.5 1.0 26.6 29.6 28.6 29.6 1 28.6 1

22 P13 1.5 1.0 P14 1.5 1.0 11.2 14.2 13.2 14.2 1 13.2 1

23 HH6 0.5 -0.3 HH7 0.5 -0.3 20.1 21.1 19.5 21.1 21.1 1 97.5 5 58.5 3

24 HH7 0.5 -0.3 HH8 0.5 -0.3 19.7 20.7 19.1 20.7 1 19.1 1 19.1 1

25 HH6 0.5 -0.3 C1 0.8 0.5 22.0 23.3 22.2 23.3 1 22.2 1

26 HH8 0.5 -0.3 C2 0.8 0.5 13.5 14.8 13.7 14.8 1 13.7 1

27 P14 1.5 1.0 接続点 0.0 0.0 4.5 6.0 5.5 5.5 1

423.1 443.2 244.5 m 168.8 m 20.5 m 160.5 m 616.0 m 229.9 m

配管配線数量集計表
区間

番
号

摘要条
数

EMCE
3.5sq-
4C

電源側 負荷側 EMCE
3.5sq-
2C

条
数

管路工
平面長
(m)

合計

FEP30
条
数

条
数
FEP40

条
数

配管長
(m)

配線長
(m)

EMCE
22sq-
3C

条
数

配線 配管

EMCE
5.5sq-
3C



数量計算書
照明施設工 10.00 箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

鉄蓋

R2K-60 10 = 10.00 箇所 10.00

ハンドホール

600×600×600 10 = 10.00 箇所 10.00

基礎材

RC-40  t=100 0.82×0.82×10 = 6.72 ㎡ 6.72

H1-6型ハンドホール　600×600×600型

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
照明施設工 100.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

電線管

FEP30 100 = 100.00 m 100.00

保護砂

0.15×0.4×100 = 6.00 ㎥ 6.00

埋設標識シート ( 100.0/50.0 = 2.00 巻 2.00 ）

100 = 100.00 m 100.00

電線管(FEP30)

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
照明施設工 100.00 m 当り

工　　　種 単位 　数　　量

電線管

FEP40 100 = 100.00 m 100.00

保護砂

0.15×0.4×100 = 6.00 ㎥ 6.00

埋設標識シート ( 100.0/50.0 = 2.00 巻 2.00 ）

100 = 100.00 m 100.00

電線管(FEP40)

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



数量計算書
照明施設工 1.00 式 当り

１．駐輪場東：嵩上げH=830mm（800mm）

内容 数量 単位 延長(mm)

調整リングH150mm 4.00 個 600

調整リングH100mm 1.00 個 100

調整リングH50mm 2.00 個 100

合計 7.00 800.00

２．既設駐車場入り口ゲート南１：嵩上げH=630mm（600mm）

内容 数量 単位 延長(mm)

調整リングH150mm 3.00 個 450

調整リングH100mm 1.00 個 100

調整リングH50mm 1.00 個 50

合計 5.00 600.00

３．既設駐車場入り口ゲート南２：嵩上げH=360mm（350mm）

内容 数量 単位 延長(mm)

調整リングH150mm 1.00 個 150

調整リングH100mm 1.00 個 100

調整リングH50mm 2.00 個 100

合計 4.00 350.00

工　　　種 単位 　数　　量

調整リング

φ600　t=150mm 4+3+1 = 8.00 個 8.00

調整リング

φ600　t=100mm 1+1+1 = 3.00 個 3.00

調整リング

φ600　t=50mm 2+1+2 = 5.00 個 5.00

摘　　　要

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ高さ調整（材料）

算　　　　　　　　　　　　　　式



工　種 種別・細別 規　格 計　算　式 単　位 数　量 備　考

植栽

　　植栽工

高木植栽工

　高木植栽

駐車場 ケヤキ 4 本 4.00 二脚鳥居支柱添木付

H4.0,C0.15,W1.2 土壌改良-3

北側緑地+南側緑地 アカシデ 2+2 本 4.00 二脚鳥居支柱添木付

H5.0,株立ち 土壌改良-1

北側緑地 イロハモミジ(特大) 1 本 1.00 二脚鳥居支柱添木付

H5.0,株立ち 土壌改良-1

北側緑地 イロハモミジ(大) 1 本 1.00 二脚鳥居支柱添木付

H4.0,株立ち 土壌改良-2

北側緑地+南側緑地 イロハモミジ 1+2 本 3.00 二脚鳥居支柱添木付

H3.0,株立ち 土壌改良-3

北側緑地+南側緑地 シラカシ 1+1 本 2.00 二脚鳥居支柱添木付

H3.0,株立ち 土壌改良-3

北側緑地 ヤマザクラ 1 本 1.00 二脚鳥居支柱添木付

H3.0,C0.12, 土壌改良-4

北側緑地+南側緑地 ヤマボウシ 1+3 本 4.00 二脚鳥居支柱添木付

H2.5,C0.12, 土壌改良-4

　根囲い保護

根茎調節資材 （51.4+43.8+9.4） ｍ 104.60

（51.4+43.8+9.4）/0.62 枚 169.00

植　栽　工　数　量　計　算　表



中低木植栽工

　中低木植栽

北側緑地+南側緑地 アオハダ 2+1 本 3.00 添え柱型

H2.5,W1.2 土壌改良-5

北側緑地+南側緑地 アオダモ 3+2 本 5.00 添え柱型

H2.5,W1.2 土壌改良-5

北側緑地+南側緑地 ハイノキ 1+2 本 3.00 添え柱型

H2.0,W0.8 土壌改良-6

北側緑地+南側緑地 ソヨゴ 2+1 本 3.00 添え柱型

H2.0,W0.6 土壌改良-6

南側緑地 ハクサンボク 0+2 本 2.00 添え柱型

H1.5,W0.5 土壌改良-7

北側緑地+南側緑地 シャシャンボ 1+2 本 3.00 添え柱型

H1.5,W0.5 土壌改良-7

北側緑地+南側緑地 キリシマツツジ 5+4+18 本 27.00

H0.4,W0.3 土壌改良-9

北側緑地 ヒラドツツジ 8 本 8.00

H0.4,W0.4 土壌改良-9

北側緑地+南側緑地 ミツバツツジ 6+6 本 12.00

H0.8,W0.3 土壌改良-8

北側緑地+南側緑地 クルメツツジ 6+14 本 20.00

H0.4,W0.3 土壌改良-9

南側緑地 ヤマツツジ 0+14 本 14.00

H0.4,W0.3 土壌改良-9

北側緑地+南側緑地 ミツマタ 5+5+17 本 27.00

H0.3,ｺﾝﾃﾅ径12 土壌改良-9

北側緑地+南側緑地 マルバシャリンバイ 5+15 本 20.00

H0.3,W0.3 土壌改良-9

北側緑地+南側緑地 オトコヨウゾメ 4+17 本 21.00

H0.5,W0.4 土壌改良-8

北側緑地+南側緑地 コバノズイナ 5+5+5+13 本 28.00

H0.4,W0.4 土壌改良-9

北側緑地+南側緑地 シジミバナ 5+4+12 本 21.00

H0.5,W0.4 土壌改良-8

高木移植工

　高木移植

南側緑地 ソメイヨシノ 2 本 2.00 二脚鳥居支柱添木付

H4.0,C0.30 土壌改良-1



地被類植栽工

　地被類植栽

南側緑地 タマリュウ 17.3 ｍ2 17.3

5芽立,7.5cm 17.3*0.15 m3 2.6 土壌改良-

623 鉢 623.0 36鉢/ｍ2

北側緑地+南側緑地 トキワホウチャクソウ 0.7+0.5+0.9+0.8 ｍ2 2.9

ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 2.9*0.15 m3 0.4 土壌改良-

25+18+32+29 鉢 104.0 36鉢/ｍ2

北側緑地 カンザキアヤメ 0.4+0.6+1.3 ｍ2 2.3

ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 2.3*0.15 m3 0.3 土壌改良-

14+22+43 鉢 79.0 36鉢/ｍ2

北側緑地 ベニシダ 0.4+0.5 ｍ2 0.9

ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 0.9*0.15 m3 0.1 土壌改良-

14+18 鉢 32.0 36鉢/ｍ2

北側緑地+南側緑地 ギボウシ 0.7+0.8+0.7+1.5+1.9 ｍ2 5.6

ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 5.6*0.15 m3 0.8 土壌改良-

25+29+25+54+68 鉢 201.0 36鉢/ｍ2

北側緑地 ツワブキ 0.3+0.3+0.4 ｍ2 1.0

ｺﾝﾃﾅ径10.5cm 1.0*0.15 m3 0.2 土壌改良-

11+11+14 鉢 36.0 36鉢/ｍ2

北側緑地+南側緑地 ヤブラン 0.8+0.6+0.9+1.2+2.4+2.4+1.3+1.1 ｍ2 10.7

3芽立,10.5cm 10.7*0.15 m3 1.6 土壌改良-

29+22+32+43+86+86+47+40 鉢 385.0 36鉢/ｍ2

北側緑地+南側緑地 シャガ 0.3+0.5+0.3+1.4+1.3 ｍ2 3.8

3芽立,10.5cm 3.8*0.15 m3 0.6 土壌改良-

11+18+11+50+47 鉢 137.0 36鉢/ｍ2

南側緑地 シバザクラ 9.5 ｍ2 9.5

3芽立,9.0cm 9.5*0.15 m3 1.4 土壌改良-

プランター植栽 342 鉢 342.0 36鉢/ｍ2

　栗石

駐車場 φ50-150 23.5+39.2+54.6+17.0+49.1+11.7 ｍ2 195.1

195.1*0.20 m3 39.0

　地被類植栽

駐車場 ハイビャクシン類 195.1 ｍ2 195.1

15ｃｍ 195.1*0.15 m3 29.3 土壌改良-

195.1/10*5 鉢 98.0 5鉢/ｍ2

土壌改良-　合計 ｍ2 249.1

m3 37.3



　マルチング

北側緑地+南側緑地 マルチング材 4.7+5.7+12.8+7.1+4.4+18.3 ｍ2 53.00

　景石

北側緑地 自然石（大） 5 個 5.00

花崗岩雑石

北側緑地 自然石（中） 3 個 3.00

花崗岩雑石

北側緑地 自然石（小） 3 個 3.00

花崗岩雑石



工　種 幹周り・樹高 数　量 有機質系改良材 化学肥料 備　考

（cm） （本・鉢またはm3） （kg) （kg)

　植穴改良

1箇所当り 18.15 1.65

高木

土壌改良-1 7 127.1 11.6

幹周30cm以上35cm未満

1箇所当り 15.84 1.44

土壌改良-2 1 15.8 1.4

幹周25cm以上30cm未満

1箇所当り 6.90 0.63

土壌改良-3 9 62.1 5.7

幹周15cm以上20cm未満

1箇所当り 3.70 0.34

土壌改良-4 5 18.5 1.7

幹周10cm以上15cm未満

1箇所当り 5.15 0.47

中低木

土壌改良-5 8 41.2 3.8

H=250cm以上300cm未満

1箇所当り 3.66 0.33

土壌改良-6 6 22.0 2.0

H=200cm以上250cm未満

1箇所当り 2.54 0.23

土壌改良-7 5 12.7 1.2

H=150cm以上200cm未満

1箇所当り 0.86 0.08

土壌改良-8 54 46.4 4.3

H=50cm以上80cm未満

1箇所当り 0.66 0.06

土壌改良-9 144 95.0 8.6

H=30cm以上50cm未満

1m3当り 33.0 1.98

土壌改良- 37.3 1230.9 73.9

地被類

合計 1671.7 114.2

植　栽　土　壌　改　良　数　量　計　算　表




