
No.1
市道水込１号線他側溝改修工事

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考

側溝蓋改修

<構造物撤去工>
　構造物取壊し工
　　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15㎝ 別紙数量計算書より 39.1+273.9+4.3 317.3 320 ｍ

　　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦5㎝ 小規模 別紙数量計算書より 11.1+107.9+2 121.0 121 m2

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工 別紙数量計算書より 0.2+2.2+0 2.4 2 m3

　運搬処理工

　　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 別紙数量計算書より 0.6+5.4+0.1 6.1 6 m3

　　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 6.1 6 m3

　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 2.4 2 m3

　　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 2.4 2 m3

<排水構造物工>
　作業土工
　　床堀り(掘削) 土砂 小規模 別紙数量計算書より 5.1+49.8+0.9 55.8 60 m3

　　埋戻し 土砂(流用土) 小規模 別紙数量計算書より 1.7+16.6+0.3 18.6 20 m3

　残土処理工

　　土砂等運搬 土砂 現場～仮置場～現場 別紙数量計算書より 1.7+16.6+0.3 18.6 20 m3

　　土砂等運搬 土砂 現場～処分地 別紙数量計算書より 3.4+33.2+0.6 37.2 40 m3

　　残土等処分 37.2 40 m3

算　　　　　　　　　　　　式

本　　　　　　工　　　　　　事　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表



No.2
市道水込１号線他側溝改修工事

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考算　　　　　　　　　　　　式

本　　　　　　工　　　　　　事　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表

　側溝工

　　側溝蓋改修工 別紙数量計算書より 17+166+3 186.0 186 ｍ

　　側溝蓋撤去・設置工 U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝幅240用 再利用 別紙数量計算書より 17+164+3 184.0 184 枚

　　側溝蓋撤去・設置工 U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 溝幅240用 交換 別紙数量計算書より 2.0 2 枚

<舗装工>
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
　　下層路盤 再生砕石 RC-30 t=10㎝ 別紙数量計算書より 8.5+83+1.5 93.0 93 m2 歩道部適用

　　上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=10㎝ 別紙数量計算書より 8.5+83+1.5 93.0 93 m2 歩道部適用

　　表層 再生密粒度AS(13) t=5㎝ 幅員1.4m未満 別紙数量計算書より 9.4+91.3+1.7 102.4 102 m2

<仮設工>
　交通管理工
　　交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間施工 交替要員無し 1 式



1.0式当り

工　　　種 単位 　数　　量

施工箇所数 　1型　L=1.0m 図面より　 箇所 17

<構造物取壊し工>

舗装版切断 (0.65+ 1.00 +0.65) * 17 39.10 ｍ 39.1

舗装版破砕 0.65* 1.00 * 17 11.05 m2 11.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 0.013* 1.00 * 17 0.22 m3 0.2

<運搬処理工>

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 11.05 * 0.05 0.55 m3 0.6 厚さ t=5㎝

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 0.55 m3 0.6

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 0.22 m3 0.2

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 0.22 m3 0.2

<作業土工>

床掘り(掘削) 0.3* 1.00 * 17 5.10 m3 5.1

埋戻し 0.1* 1.00 * 17 1.70 m3 1.7

<残土処理工>

土砂等運搬 現場～仮置場～現場 1.70 m3 1.7

土砂等運搬 現場～処分地 5.10 - 1.70 3.40 m3 3.4

残土等処分 3.40 m3 3.4

<側溝工>

側溝蓋改修工 1.00 * 17 17.00 ｍ 17.0

側溝蓋撤去・設置 再利用 1.00 * 17 17.0 枚 17

<ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工>

下層路盤 0.5* 1.00 * 17 8.50 m2 8.5 RC-30

厚さ t=10㎝

上層路盤 0.5* 1.00 * 17 8.50 m2 8.5 M-30

厚さ t=10㎝

表層 0.55* 1.00 * 17 9.35 m2 9.4 再生密粒度AS(13)

厚さ t=5㎝

［参考数量］ ※10.0ｍ当り

型枠 (0.2+0.49)*10.0 6.90 m2 6.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 図面より 0.09*10.0 0.90 m3 0.9

18-8-40BB

数量計算書

摘　　　要

側溝蓋改修工　1型

算　　　　　　　　　　　　　　式



1.0式当り

工　　　種 単位 　数　　量

施工箇所数 　2型　L=2.0m 図面より　 箇所 83

<構造物取壊し工>

舗装版切断 (0.65+ 2.00 +0.65) * 83 273.90 ｍ 273.9

舗装版破砕 0.65* 2.00 * 83 107.90 m2 107.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 0.013* 2.00 * 83 2.16 m3 2.2

<運搬処理工>

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 107.90 * 0.05 5.40 m3 5.4 厚さ t=5㎝

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 5.40 m3 5.4

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 2.16 m3 2.2

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 2.16 m3 2.2

<作業土工>

床掘り(掘削) 0.3* 2.00 * 83 49.80 m3 49.8

埋戻し 0.1* 2.00 * 83 16.60 m3 16.6

<残土処理工>

土砂等運搬 現場～仮置場～現場 16.60 m3 16.6

土砂等運搬 現場～処分地 49.80 - 16.60 33.20 m3 33.2

残土等処分 33.20 m3 33.2

<側溝工>

側溝蓋改修工 2.00 * 83 166.00 ｍ 166.0

側溝蓋撤去・設置 再利用 2.00 * 82 164.0 枚 164

側溝蓋撤去 交換 2.00 * 1 2.0 枚 2

<ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工>

下層路盤 0.5* 2.00 * 83 83.00 m2 83.0 RC-30

厚さ t=10㎝

上層路盤 0.5* 2.00 * 83 83.00 m2 83.0 M-30

厚さ t=10㎝

表層 0.55* 2.00 * 83 91.30 m2 91.3 再生密粒度AS(13)

厚さ t=5㎝

［参考数量］ ※10.0ｍ当り

型枠 (0.2+0.49)*10.0 6.90 m2 6.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 図面より 0.09*10.0 0.90 m3 0.9

18-8-40BB

側溝蓋改修工　2型 数量計算書

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



1.0式当り

工　　　種 単位 　数　　量

施工箇所数 　3型　L=3.0m 図面より　 箇所 1

<構造物取壊し工>

舗装版切断 (0.65+ 3.00 +0.65) * 1 4.30 ｍ 4.3

舗装版破砕 0.65* 3.00 * 1 1.95 m2 2.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 0.013* 3.00 * 1 0.04 m3 0.0

<運搬処理工>

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 1.95 * 0.05 0.10 m3 0.1 厚さ t=5㎝

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 0.10 m3 0.1

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 0.04 m3 0.0

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 0.04 m3 0.0

<作業土工>

床掘り(掘削) 0.3* 3.00 * 1 0.90 m3 0.9

埋戻し 0.1* 3.00 * 1 0.30 m3 0.3

<残土処理工>

土砂等運搬 現場～仮置場～現場 0.30 m3 0.3

土砂等運搬 現場～処分地 0.90 - 0.30 0.60 m3 0.6

残土等処分 0.60 m3 0.6

<側溝工>

側溝蓋改修工 3.00 * 1 3.00 ｍ 3.0

側溝蓋撤去・設置 再利用 3.00 * 1 3.0 枚 3

<ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工>

下層路盤 0.5* 3.00 * 1 1.50 m2 1.5 RC-30

厚さ t=10㎝

上層路盤 0.5* 3.00 * 1 1.50 m2 1.5 M-30

厚さ t=10㎝

表層 0.55* 3.00 * 1 1.65 m2 1.7 再生密粒度AS(13)

厚さ t=5㎝

［参考数量］ ※10.0ｍ当り

型枠 (0.2+0.49)*10.0 6.90 m2 6.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 図面より 0.09*10.0 0.90 m3 0.9

18-8-40BB

側溝蓋改修工　3型 数量計算書

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要


