
工事設計書（第１号様式）

令和５年度　森田第４号

工  事  名　  　林道谷口大谷線横断水路改修工事
工事場所　　　長浜市谷口町

一　　金 設計金額 ￥
)

土工 1.0 式

取壊し工 1.0 式

構造物工 1.0 式

　呑口工 1.0 箇所

　Ｕ型側溝設置工 3.6 ｍ

　横断水路工 6.0 ｍ

舗装復旧工 1.0 式

付帯工 1.0 式

工　事　設　計　書 長　浜　市

工　事　設　計　総　括　表

金　　　額

工　事　設　計　書

(内消費税相当額￥

内訳書対象番号 工　　　　　　種 構　　造 長　　さ 巾・長さ



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

長浜市

林道谷口大谷線横断水路改修工事

長浜市谷口町

森田第４号

単年度

当初積算

滋賀県（県基準）

湖北地区

令和５年９月

令和５年９月―Ａ

令和５年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 1/ 2)

( 2/ 18)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号

( 3/ 18)

金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

単年度

当初積算

【森林土木工事】

道路工事

計上する

35%を超え40%以下

補正なし

0.00％

しない

補正なし

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 1/ 2)

( 4/ 18)



1 工事価格

2 ・工事原価

3 ・・直接工事費

4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

5 ・・間接工事費

6 ・・・共通仮設費

7 ・・・・共通仮設費（率計上）

8 ・・・現場管理費

9 ・一般管理費等

10 処分費等（直接工事費の内数）

11 純工事費

12 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

％

％

％

式

式

％

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位数 量

( 5/ 18)



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・谷口大谷線

・・横断改修

・・・ 土工

・・・ 取壊し工

・・・ 構造物工

・・・ 舗装復旧工

・・付帯工

・・・ 舗装打換え工

・・・ 残土運搬

工 種 名 称 金 額

直接工事費(諸経費対象)内訳表

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量

( 6/ 18)



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費(諸経費対象)

・谷口大谷線

・・横断改修

・・・ 土工

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

SP 埋戻し 森林

上記以外(小規模),土砂,-

SP 土砂等運搬 森林

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3

.5km以下

SP 整地 森林

残土受入れ地での処理,-,-,あり

・・・ 取壊し工

SP 舗装版切断 森林

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林

SP 殻運搬 森林

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

【構造物取壊し】

有筋,制約無,人力,昼間施工

SP 殻運搬 森林

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

・・・ 構造物工

呑口工

Ｕ型側溝設置工

300B(10ｍ仕組み)

横断水路工

Ｕ形側溝500B（10m仕組み）

ふとんかご工

・・・ 舗装復旧工

ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工

SP 上層路盤(歩道部) 森林

1層施工,100mm,粒度調整砕石 M-30,あり

不陸整正

1層施工,30mm,粒度調整砕石 M-30,あり

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.35t/m3),再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ

ﾄ 各種,50mm

・・付帯工

・・・ 舗装打換え工

SP 舗装版切断 森林

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林

SP 殻運搬 森林

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

不陸整正

1層施工,30mm,粒度調整砕石 M-30,あり

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 13号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 24号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 5号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 27号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 24号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 1/ 2)

備 考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

式

ｍ

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

式

箇所

ｍ

ｍ

式

式

式

㎡

㎡

㎡

式

式

ｍ

㎡

m3

m3

㎡

1.000

1.000

1.000

33.000

10.000

19.000

19.000

1.000

10.000

40.000

2.000

2.000

0.100

0.100

0.100

1.000

1.000

3.600

6.000

1.000

1.000

1.000

10.000

16.800

26.300

1.000

1.000

6.000

90.000

3.600

3.600

93.000

合 計

合 計

合 計

合 計

SA0103

SPX016

SPX002

SPX003

SPX178

SPX015

SPX122

S02123

S02721

SPX122

S02123

T00009

T00003

T00004

T00010

T00011

SPX159

SPX159

SQA002

SPX178

SPX015

SPX122

S02123

SPX159

( 7/ 18)



数 量 単位 単 価

事業名

SP 表層(車道・路肩部) 森林

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満)

,あり

・・・ 残土運搬

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

SP 土砂等運搬 森林

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1

0.0km以下

SP 整地 森林

残土受入れ地での処理,-,-,あり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 11号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 2/ 2)

備 考

㎡

式

m3

m3

m3

90.000

1.000

17.000

17.000

17.000

合 計

合 計

SPX162

SA0102

SPX002

SPX003

( 8/ 18)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,人力,昼間施工

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 人力 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎

砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

9)法面小段面

10)法面縦排水

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 1/ 7)

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02123

P52003

S02123

P52002

S02721

A73512

S05801

A71102

S05801

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 m3

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

アスファルトコンクリート廃材

鉄筋コンクリート廃材

有筋

制約無

人力

昼間施工

U型側溝

昼間施工

L=600

60kgを超え300kg/個以下

なし

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工有り

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

( 9/ 18)



事業名

工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

6)L=1000を使用

7)L=4000を使用

8)L=5000を使用

9)法面小段面

10)法面縦排水

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再

利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

9)法面小段面

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬 森林

SP 土砂等運搬 森林

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)

,無し,3.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 2/ 7)

備 考

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

数 量

A71103

S05801

A71502

SA0102

SA0103

SPX002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

単 価

1.000 [各単位]

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

U型側溝

昼間施工

L=2000

1000kg/個以下

なし

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

L=5000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工有り

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kgを超え170kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

土砂

小規模(標準)

土砂

上記以外(小規模)

-

-

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 10/ 18)



事業名

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離(km)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬 森林

SP 土砂等運搬 森林

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)

,無し,10.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離(km)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 整地 森林

SP 整地 森林

残土受入れ地での処理,-,-,あり

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林

SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林

1)作業区分

2)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 埋戻し 森林

SP 埋戻し 森林

上記以外(小規模),土砂,-

1)施工方法

2)土質

3)締固めの有無

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 基礎砕石 森林

SP 基礎砕石 森林

17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり

1)砕石の厚さ

2)砕石の種類

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 3/ 7)

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

単位 単 価数 量

SPX002

SPX003

SPX015

SPX016

SPX034

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

3.5km以下

0分

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

10.0km以下

0分

残土受入れ地での処理

-

-

あり

普通作業員

0分

-

0分

上記以外(小規模)

土砂

-

普通作業員

0分

17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシャラン 40～0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 11/ 18)



事業名

3)長期割引単価区分

4)普通作業員(山林砂防工)

5)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 殻運搬 森林

SP 殻運搬 森林

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離(km)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP コンクリート 森林

SP コンクリート 森林

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-

,-,-,あり

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管の延長距離

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

9)長期割引単価区分

10)普通作業員(山林砂防工)

11)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP コンクリート 森林

SP コンクリート 森林

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般

養生,-,-,-,あり

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管の延長距離

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

9)長期割引単価区分

10)普通作業員(山林砂防工)

11)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 型枠 森林

SP 型枠 森林

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

3)普通作業員(山林砂防工)

4)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 4/ 7)

備 考

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単 価数 量

SPX122

SPX123

SPX123

SPX125

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

あり

普通作業員

0分

舗装版破砕

機械積込(小規模土工)

無し

28.5km以下

0分

小型構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

-

一般養生

-

-

-

18-8-40(高炉)

あり

普通作業員

0分

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

-

一般養生

-

-

-

18-8-40(高炉)

あり

普通作業員

0分

一般型枠

小型構造物

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 12/ 18)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 型枠 森林

SP 型枠 森林

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

3)普通作業員(山林砂防工)

4)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP ふとんかご 森林

SP ふとんかご 森林

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分

2)ふとんかご種別

3)ふとんかご規格

4)普通作業員(山林砂防工)

5)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 上層路盤(歩道部) 森林

SP 上層路盤(歩道部) 森林

1層施工,100mm,粒度調整砕石 M-30,あり

1)施工区分

2)全仕上り厚

3)材料

4)長期割引単価区分

5)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

不陸整正

SP 上層路盤(歩道部) 森林

1層施工,30mm,粒度調整砕石 M-30,あり

1)施工区分

2)全仕上り厚

3)材料

4)長期割引単価区分

5)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 表層(車道・路肩部) 森林

SP 表層(車道・路肩部) 森林

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,各種(2.30以上2.40t/

m3未満),あり

1)平均幅員

2)材料

3)瀝青材料種類

4)1層当り平均仕上り厚

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 5/ 7)

備 考

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SPX125

SPX127

SPX159

SPX159

SPX162

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

普通作業員

0分

設置

階段式

高さ50cm×幅120cm

普通作業員

0分

1層施工

100.000mm

粒度調整砕石 M-30

あり

0分

1層施工

30.000mm

粒度調整砕石 M-30

あり

0分

1.4m以上3.0m以下

各種(2.30以上2.40t/m3未満)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

50.000mm

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 13/ 18)



事業名

5)材料選択用アスファルト混合物規格

6)長期割引単価区分

7)90分を超える通勤時間

再生アスファルト混合物（一般地域）

密粒度アスコン(13)

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 舗装版切断 森林

SP 舗装版切断 森林

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ､水平打設距離

8)種類区分

9)規格区分

10)水セメント比区分

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ､水平打設距離

8)種類区分

9)規格区分

10)水セメント比区分

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.35t/m3),再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,50mm

1)平均幅員

2)設計密度(参考)t/m3

3)瀝青材料種類

4)1層当り平均仕上り厚

5)種別区分

6)材料区分

材変

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 6/ 7)

備 考

ton

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単 価数 量

J01016

SPX178

SQA001

SQA001

SQA002

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

各種

あり

0分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

普通作業員

0分

小型構造物

人力打設

-

一般養生

-

無し

-

生コンクリート（高炉B）

18-8-25

W/C=60%以下

無筋･鉄筋構造物

人力打設

-

一般養生

-

無し

-

生コンクリート（高炉B）

18-8-40

W/C=60%以下

1.4m未満1層仕上厚50mm以下

各種(2.35t/m3)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

50mm

再生材

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 14/ 18)



事業名

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 7/ 7)

備 考

㎡

単位 単 価数 量コード

単 価

( 15/ 18)



T00003

S05801

J03118

P12006

T00004

S05801

P12091

J03118

S05801

P96001

SQA001

T00009

C00001

C00002

C00003

T00010

SPX127

T00011

コード 名 称（規 格） 数 量

10.000

0.900

16.500

10.000

5.000

1.300

10.000

10.000

0.300

1.000

1.000

1.000

8.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

Ｕ型側溝設置工

300B(10ｍ仕組み)

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

有り,再利用撤去を行なわない

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

鉄筋コンクリートU形

300B 長600mm

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

横断水路工

Ｕ形側溝500B（10m仕組み）

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利

用撤去を行なわない

道路用鉄筋コンクリート側溝

500B 500×450×2m 3種

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（かさ上げ・すべり止め型）

側溝用(JISﾀｲﾌﾟ)500用T-14 995×620×125mm

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

呑口工

重力式擁壁

側壁

底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

ふとんかご工

SP ふとんかご 森林

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 4号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 5号

Ｓ単 6号

Ｓ単 25号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｃ単 1号

Ｃ単 2号

Ｃ単 3号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 1/ 3)

備 考

ｍ

ｍ

m3

個

ｍ

ｍ

ｍ

個

m3

枚

枚

m3

ｍ

箇所

式

式

式

箇所

式

ｍ

式

式

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 式

1.000 式

( 16/ 18)



SQA001

SPX125

PQ8020

コード 名 称（規 格） 数 量

1.500

2.100

7.700

事業名

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

SP 型枠 森林

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

溶接金網

線径６㎜ 網目１５０㎜

Ｓ単 26号

Ｓ単 19号

算出数量

1.000 式

金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 2/ 3)

備 考

m3

㎡

㎡

式

単位 単 価

合 計

単 価

( 17/ 18)



C00001

SPX123

SPX125

SPX034

C00002

SPX123

SPX125

C00003

SPX123

SPX034

コード 名 称（規 格） 数 量

3.000

13.200

4.500

1.300

6.200

0.300

2.900

事業名

＊＊＊ Ｃ単－ 1号 ＊＊＊

重力式擁壁

SP コンクリート 森林

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,-,-,あり

SP 型枠 森林

一般型枠,小型構造物

SP 基礎砕石 森林

17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり

＊＊＊ Ｃ単－ 2号 ＊＊＊

側壁

SP コンクリート 森林

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,-,-,あり

SP 型枠 森林

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｃ単－ 3号 ＊＊＊

底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート 森林

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,-,-,

あり

SP 基礎砕石 森林

17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 16号

Ｓ単 18号

Ｓ単 14号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 16号

Ｓ単 18号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 17号

Ｓ単 14号

算出数量

1.000 式

金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断水路改修工事工事名

( 3/ 3)

備 考

式

m3

㎡

㎡

式

式

m3

㎡

式

式

m3

㎡

式

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

( 18/ 18)


