
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：9ce8a16f

工事名
長下施工第２９号

虎姫西処理分区下水道工事(酢)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
管路

式       1
管きょ工（開削）

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

式       1
管路埋戻

式       1
発生土処理 現場〜処分地

式       1
発生土処理 現場〜仮置き場〜現場

式       1
管布設工

式       1
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 リブ管  φ150

ｍ      21
管基礎工

式       1
砕石基礎 RC-30  t=40.6cm

ｍ      21
管路土留工

式       1
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=1.560〜2.000m   リブ管用

式       1
ｱﾙﾐ矢板賃料

式       1
軽量金属支保材賃料

式       1
開削水替工

式       1
開削水替 作業時排水

式       1
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-14(φ600)  マンホール深 H=1.618m

箇所       1
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工事名
長下施工第２９号

虎姫西処理分区下水道工事(酢)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
内副管 ﾘﾌﾞ管 φ150-125 段差幅3.760〜4.2

50m 箇所       1
取付管およびます工

式       1
管路土工

式       1
管路掘削

式       1
管路埋戻

式       1
発生土処理 現場〜処分地

式       1
発生土処理 現場〜仮置き場〜現場

式       1
ます設置工

式       1
ます 塩ビ汚水桝200-出100(3方)  平均桝深

H=1.500m  （施工規模 ５箇所未満) 箇所       2
取付管布設工

式       1
取付管 VU管  φ100  短管、ゴム輪（施工規

模 ５箇所以下） 箇所       2
付帯工

式       1
舗装版破砕工

式       1
舗装版切断

ｍ      62
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､舗装厚10cm以下

m2      30
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m3       1.4
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

m3       1.4
舗装仮復旧工

式       1
下層路盤(歩道部) t=10cm､RC-30

m2      30
上層路盤(歩道部) t=12cm､M-30

m2      30
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工事名
長下施工第２９号

虎姫西処理分区下水道工事(酢)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
表層(車道･路肩部) t=3㎝

m2      30
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
運搬費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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