
工事設計書（第１号様式）

令和５年度　森田第１９号

工  事  名　  　農道加納山階線路肩改良工事
工事場所　　　長浜市山階町

一　　金 設計金額 ￥
)

土工 1.0 式
舗装工 1.0 式
構造物工 1.0 式
　重力式擁壁1型 30.5 ｍ
　重力式擁壁2型 27.0 ｍ
　用水乗入工（L･R） 1.0 式
取壊し工 1.0 式

工　事　設　計　書 長　浜　市

工　事　設　計　総　括　表

金　　　額

工　事　設　計　書

(内消費税相当額￥

内訳書対象番号 工　　　　　　種 構　　造 長　　さ 巾・長さ



（当初）

令和５年度

農道加納山階線路肩改良工事

長浜市

( 1/ 15)



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

長浜市

農道加納山階線路肩改良工事

長浜市山階町

当初積算

滋賀県（県基準）

湖北地区

令和５年１０月

令和５年１０月―Ａ

令和５年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 1/ 2)
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号

( 3/ 15)

金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

一般土木工事

道路改良工事

計上する

35%を超え40%以下

低圧・業者持・１年未満

なし

補正なし

補正なし

0.00％

一般交通影響有り(2)-2

しない

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 1/ 2)
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1 工事価格

2 ・工事原価

3 純工事費

4 ・・直接工事費

5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

6 ・・間接工事費

7 ・・・共通仮設費

8 ・・・・運搬費～営繕費等

9 ・・・現場管理費

10 ・・・・現場管理費（率計上）

11 ・一般管理費等

12 処分費等（直接工事費の内数）

13 処分費等(率対象外)

14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

％

式

％

％

式

式

％

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位数 量

( 5/ 15)



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・農道加納山階線

・・路肩改良

・・仮設工

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数 量

( 6/ 15)



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・農道加納山階線

・・路肩改良

土工

舗装工

構造物工

取壊し工

・・仮設工

交通管理工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 5号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 1/ 1)

備 考

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

000001

000002

000003

000004

000005

( 7/ 15)



000001

SA0103

T00001

SA0121

S02123

000002

T00002

T00003

SQA002

000003

T00004

T00005

T00006

000004

SA0223

SA0222

SA0221

S02123

000005

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

115.000

55.000

61.000

61.000

36.000

57.000

93.000

30.500

27.000

1.000

6.000

93.000

5.000

5.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

土工

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

埋戻し

流用土

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km

以下

発生土処分費

粘性土、表土

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

舗装工

不陸整正

M-30 平均t=3cm

路盤工

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,各種(2.35t/m3),再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,50mm,

あり

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

構造物工

重力式擁壁 １型

重力式擁壁 ２型

用水乗入工（L-R)

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

取壊し工

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

投棄料

As

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

交通管理工

交通誘導警備員Ｂ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 8号

Ｔ単 1号

Ｓ単 9号

Ｓ単 3号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 2号

Ｔ単 3号

Ｓ単 22号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 4号

Ｔ単 5号

Ｔ単 6号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 13号

Ｓ単 12号

Ｓ単 11号

Ｓ単 4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 2号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 1/ 1)

備 考

式

m3

m3

m3

m3

式

㎡

㎡

㎡

式

ｍ

ｍ

式

式

ｍ

㎡

m3

m3

式

人

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

( 8/ 15)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

発生土処分費

発生土処分費

粘性土、表土

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

発生土処分費

粘性土、表土

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

投棄料

投棄料

As

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

投棄料

As

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未

満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 1/ 5)

備 考

m3

人

人

m3

人

人

m3

m3

m3

m3

ton

単位 単 価

1.000

1.000

数 量

S01041

R01002

R01003

S02115

R01032

S02123

P96001

S02123

P96002

S03701

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ton

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

タンパ(Ⅱ)

R01032

基(D2)

粘性土、表土

As

SD345

D13

一般構造物

10t未満

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,15.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 2/ 5)

備 考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.030

1.090

1.030

1.150

数 量

P18230

A01001

S03701

P18230

A01001

SA0102

SA0103

SA0121

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

単 価

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

－

無し

差筋及び杭頭処理

10%未満

SD345

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

あり

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

15.5km以下

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 10/ 15)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 3/ 5)

備 考

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SA0151

SA0221

SA0222

SA0223

SA0312

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

基面整正

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

無し

11.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

あり

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 11/ 15)



事業名

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 下層路盤（歩道部）

SP 下層路盤（歩道部）

30mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 上層路盤（歩道部）

SP 上層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-30

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 4/ 5)

備 考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単 価数 量

SA0312

SA0312

SA0331

SA0833

SA0835

SQA001

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

小型構造物

30m2未満

計上する

目地板(瀝青質板) t=10mm

30mm

1層施工

砕石

あり

路盤材(各種)

100mm

1層施工

砕石

あり

粒度調整砕石 M-30

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 12/ 15)



事業名

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ､水平打設距離

8)種類区分

9)規格区分

10)水セメント比区分

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ､水平打設距離

8)種類区分

9)規格区分

10)水セメント比区分

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,各種(2.35t/m3),再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

各種,50mm,あり

1)平均幅員

2)設計密度(参考)t/m3

3)瀝青材料種類

4)1層当り平均仕上り厚

5)種別区分

6)材料区分

7)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 5/ 5)

備 考

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SQA001

SQA002

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

無筋･鉄筋構造物

人力打設

-

一般養生

-

有り

-

生コンクリート（高炉B）

18-8-40

W/C=60%以下

小型構造物

人力打設

-

一般養生

-

有り

-

生コンクリート（高炉B）

18-8-40

W/C=60%以下

1.4m以上3.0m以下

各種(2.35t/m3)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

50mm

再生材

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 13/ 15)



T00001

SA0102

S01041

T00002

SA0833

T00003

SA0835

T00004

SQA001

SA0312

SQA001

SA0312

SA0331

SA0151

T00005

SQA001

SA0312

SQA001

SA0312

SA0331

SA0151

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

5.500

22.100

1.900

4.000

0.500

9.300

8.100

29.100

2.100

4.000

0.800

10.600

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

埋戻し

流用土

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

不陸整正

M-30 平均t=3cm

SP 下層路盤（歩道部）

30mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

路盤工

SP 上層路盤（歩道部）

100mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-30

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

重力式擁壁 １型

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

重力式擁壁 ２型

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

SP 基面整正

基面整正

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 7号

Ｓ単 1号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 18号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 19号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 14号

Ｓ単 20号

Ｓ単 15号

Ｓ単 17号

Ｓ単 10号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 14号

Ｓ単 20号

Ｓ単 15号

Ｓ単 17号

Ｓ単 10号

金 額

特別単価表 単価期Ａ

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 1/ 2)

備 考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ

10.000 ｍ

( 14/ 15)



T00006

SQA001

SA0312

P21210

S03701

S03701

SQA001

SA0312

P21210

S03701

S03701

コード 名 称（規 格） 数 量

0.100

0.500

2.000

0.001

0.001

0.100

0.500

1.000

0.001

0.001

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

用水乗入工（L-R)

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 21号

Ｓ単 16号

Ｓ単 5号

Ｓ単 6号

Ｓ単 21号

Ｓ単 16号

Ｓ単 5号

Ｓ単 6号

算出数量

1.000 式

金 額

特別単価表 単価期Ａ

農道加納山階線路肩改良工事工事名

( 2/ 2)

備 考

ｍ

式

m3

㎡

個

ton

ton

m3

㎡

個

ton

ton

式

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

( 15/ 15)


